

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Paverama
Setor Licitações e Contratos
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA MARIA JANTSCH, BAIRRO CENTRO, CIDADE PAVERAMA/RS, TUDO DE ACORDO COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SÃO ANEXOS DESTA EDITAL. A OBRA A SER EXECUTADA ESTÁ LOCALIZADA NA COORDENADA: 29°33'12.54"S 51°44'6.58"O; E COM ÁREA DE 1.336,50M².	241.826,10	1	UN	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/06/2024	7 - Edital 002.2024 - Quadra - Parque 13 de Abril.pdf
15/06/2024	ANEXOS.rar
26/06/2024	ilovepdf_merged.pdf
03/07/2024	habilitação E PROPOSTAS.zip
04/07/2024	18 - Parecer - Setor Contabilidade.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/07/2024 - 09:14:41	Negociação aberta para o processo 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de uma quadra esportiva com grama sintética no Parque 13 de Abril, a ser construído na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, tudo de acordo com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos que são anexos deste Edital. A obra a ser executada está localizada na coordenada: 29°33'12.54"S 51°44'6.58"O; e com área de 1.336,50m².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	01/07/2024 - 08:23:25	N/C	N/C	1	241.826,10	R\$ 241.826,10	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de uma quadra esportiva com grama sintética no Parque 13 de Abril, a ser construído na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, tudo de acordo com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos



que são anexos deste Edital. A obra a ser executada está localizada na coordenada: 29°33`12.54"S 51°44`6.58"O; e com área de 1.336,50m².

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 08:23:25	241.826,10 (proposta)	52.272.845/0001-30 - ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	Cancelado - Inabilita-se a empresa licitante vencedora, diante a ausência e do não atendimento aos itens de habilitação exigidos no Edital, sendo: 1) Ausência da comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Microempreendedor Individual (Certidão Simplificada), conforme previsto na letra "g", do item 11.3.1; 2) Ausência da Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal de Paverama/RS, prevista na letra "f", do item 11.3.2; e 3) Os atestados de qualificação técnica apresentados, não atendem ao previsto nas letras letra "c" e "d", do item 11.3.4, especialmente no que tange a comprovação de execução de instalação de grama sintética. 04/07/2024 09:34:02

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/07/2024 - 09:34:02	ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	Abrangendo todo o processo

Inabilita-se a empresa licitante vencedora, diante a ausência e do não atendimento aos itens de habilitação exigidos no Edital, sendo:
1) Ausência da comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Microempreendedor Individual (Certidão Simplificada), conforme previsto na letra "g", do item 11.3.1;
2) Ausência da Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal de Paverama/RS, prevista na letra "f", do item 11.3.2; e
3) Os atestados de qualificação técnica apresentados, não atendem ao previsto nas letras letra "c" e "d", do item 11.3.4, especialmente no que tange a comprovação de execução de instalação de grama sintética.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/07/2024 - 10:00	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
15/06/2024 - 15:45:38	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Foi adotado o tratamento diferenciado/simplificado para preferência de ME/EPP..
15/06/2024 - 15:46:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXOS.rar) em 15/06/2024 às 15:46.
26/06/2024 - 16:51:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ilovepdf_merged.pdf) em 26/06/2024 às 16:51.
01/07/2024 - 09:01:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/07/2024 - 09:02:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/07/2024 - 09:02:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/07/2024 - 09:02:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/07/2024 - 09:02:27	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/07/2024 - 09:02:39	Agente de Contratação	Bom dia aos presentes,
01/07/2024 - 09:02:46	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/07/2024 - 09:02:46	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/07/2024 - 09:12:48	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/07/2024 - 09:14:41	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 241.826,10.
01/07/2024 - 09:14:41	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
01/07/2024 - 09:15:10	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2024 às 12:00.
01/07/2024 - 09:18:40	Agente de Contratação	Ao participante vencedor, favor observar as disposições dos itens 10.4 e 11.3, do Edital.
01/07/2024 - 09:19:01	Agente de Contratação	É OBRIGATÓRIO ANEXAR ao Portal de Compras a PROPOSTA AJUSTADA, ao lance vencedor, de acordo com o previsto no Capítulo 10, do Edital, conforme modelo Anexo VII.
01/07/2024 - 09:19:19	Agente de Contratação	Poderá ser utilizado modelo próprio, no entanto deverão estar contemplados todas as informações previstas no modelo proposto, inclusive acompanhado pelas planilhas de referência.
01/07/2024 - 09:19:29	Agente de Contratação	Favor identificar na proposta o TELEFONE de contato e E-MAIL para correspondência.
01/07/2024 - 09:19:42	Agente de Contratação	Reitero a licitante vencedora, que deverá anexar no Portal de Compras, TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA, conforme listados no item 11.3, do Edital.



01/07/2024 - 09:20:11	Agente de Contratação	FICA ESTABELECIDO COMO PRAZO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS ATÉ ÀS 10:00 HORAS, DO DIA 03/07/2024.
01/07/2024 - 09:20:20	Agente de Contratação	Registre-se. Caso não seja possível anexar a proposta ajustada ou documentos habilitação, por problemas técnicos ou instabilidade do sistema, a licitante poderá encaminhar por e-mail os documentos no endereço eletrônico: licitacao@paverama.rs.gov.br , respeitado o prazo limite estabelecido.
01/07/2024 - 09:20:29	Agente de Contratação	Agradeço a todos pela participação.
01/07/2024 - 09:28:29	F. ENGETECH CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	Negociação Item 0001: Bom dia! Está é nossa melhor oferta
01/07/2024 - 09:30:05	F. ENGETECH CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	Negociação Item 0001: perfeito estamos já na elaboração da proposta readequada e também a conferência para envio de toda documentação.
02/07/2024 - 08:11:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2024 às 10:00.
03/07/2024 - 10:46:13	Agente de Contratação	Registre-se. Conforme solicitação da licitante vencedora, recebida por e-mail e juntada aos autos do processo, será concedido a dilatação prazo para apresentação dos documentos. Novo prazo estabelecido até às 12h do dia 03/07/2024.
03/07/2024 - 13:08:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (habilitação E PROPOSTAS.zip) em 03/07/2024 às 13:08.
03/07/2024 - 13:17:37	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
03/07/2024 - 13:17:37	Sistema	Motivo: A sessão será suspensa até às 9h, do dia 04/07/2024, devido a necessidade em realizar a análise dos documentos apresentados pela empresa vencedora. Desde já agradeço a compreensão de todos.
04/07/2024 - 09:32:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (18 - Parecer - Setor Contabilidade.pdf) em 04/07/2024 às 09:32.
04/07/2024 - 09:32:34	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 09:32:34	Sistema	Motivo: Reabertura de sessão para julgamento da documentação apresentada pela empresa participante (Proposta e Habilitação).
04/07/2024 - 09:34:02	Sistema	O fornecedor ENGETECH CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA foi inabilitado no processo.
04/07/2024 - 09:34:02	Sistema	Motivo: Inabilita-se a empresa licitante vencedora, diante a ausência e do não atendimento aos itens de habilitação exigidos no Edital, sendo: 1) Ausência da comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Microempreendedor Individual (Certidão Simplificada), conforme previsto na letra "g", do item 11.3.1; 2) Ausência da Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal de Paverama/RS, prevista na letra "f", do item 11.3.2; e 3) Os atestados de qualificação técnica apresentados, não atendem ao previsto nas letras "c" e "d", do item 11.3.4, especialmente no que tange a comprovação de execução de instalação de grama sintética.
04/07/2024 - 09:34:02	Sistema	O fornecedor ENGETECH CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
04/07/2024 - 09:34:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 10:00.
05/07/2024 - 10:28:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Alexandre Luís Kleber
Agente de Contratação

BEATRIZ PACHECO DA SILVA
Apoio

UÉSLEI JOSÉ GARCIA
Apoio

