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Obra: Projeto de Infraestrutura Urbana – Pavimentação Bloco Intertravado - PVS   

     

Local: Rua Eugênio Faller, Distrito Fazenda São José, município Paverama/RS  
 
Serviços: Terraplenagem, Pavimentação PVS, Microdrenagem, Sinalização e Acessibilidade 

 

INTRODUÇÃO 

 
 O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor de 
maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO (PVS), 
MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL, ACESSIBILIDADE na Eugênio 
Faller, Distrito Fazenda São José, município Paverama/RS, orientado visando atender as 
exigências legais e técnicas. 
  
Local:  Rua Eugênio Faller                             Extensão = 297,00m______A=3.602,04m² 

  

 

A - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Os níveis marcados nos projetos e nos perfis deverão ser obedecidos durante a execução 
da obra.  A inclinação nas curvas deverá seguir as orientações do projeto anexo.  A declividade 
da pista de rolamento será de 2% para cada lado. 

Os equipamentos utilizados foram Software Geoffice Topográfico - 01010156; Software 
DataGeosis Vias Standard-SP01-2262; Estação Total NIKON NPR 332 – 5” e Estação Total 
STONEX STS2RPM – 2”. 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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B - ALTERAÇÕES DO PROJETO 
Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização do fiscal da 

Prefeitura. Se a empresa Contratada da obra fizer modificações (previamente aprovadas) no 
projeto, deverá apresentar “as built” com ART do mesmo para a Contratante.  

''No caso de divergência entre Memorial Descritivo/Especificações Técnicas x Projetos 
Gráficos x Planilha Orçamentária, adotar-se-á a alternativa que represente a maior segurança 
para o empreendimento, salvo se o Fiscal do Contrato autorizar de outra forma''. 

 
C - TRAÇADO GEOMÉTRICO 
O traçado geométrico da estrada seguiu o greide existente, pois o mesmo já está 

consolidado. 
 

D - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 

guinchos, serras, vibradores, guindastes e outros, necessárias à boa execução dos serviços, bem 
como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores e outros) 
necessários e exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com 
relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como 
NR-6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de 
Trabalho na Indústria da Construção. 

A contratada deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente e conveniente estado 
de conservação e capacidade adequada para a realização dos serviços. Deverá manter 
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficácia nas etapas 
da obra, precavendo-se contra interrupções ocasionais dos trabalhos. 
 

E – OUTROS SERVIÇOS  

Caberá ao Executante, após os serviços concluídos, desativar o canteiro de obras devendo 
ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos e restos de materiais. A área 
deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Deverá ser removido 
todo o entulho de obra existente no local. Deverão ser feitos todos os pequenos arremates finais 
e retoques que forem necessários para a entrega da obra. 

 
F - BOTA FORA 

 Não haverá bota-fora. O material excedente da escavação (diferença entre o corte e aterro 
e valas dos tubos) será utilizado na conformação dos taludes. 
 
 
1.1 – SERVIÇOS INICIAIS  
 
1.1.1 FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para identificação da 
obra  com dimensão de 2,40mx1,20m=2,88m² e das placas exigidas pela legislação profissional 
vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
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1.1.2 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA 
A Contratada precisará instalar sinalização de trânsito com cone em PVC flexível, h = 70 / 

76 cm e fita plástica zebrada para demarcação de áreas, largura = 7 cm, sem adesivo.  
 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 

1.2 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO 

 
1.2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser pavimentada com a 
terraplenagem concluída. Será realizada em camada com espessura de 0,20m. 

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de 
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e 
longitudinalmente.  

Têm-se várias etapas até se atingir a homogeneização do solo do subleito. Será realizada 
uma escarificação geral com motoniveladora na profundidade de até 0,20m, seguida de 
umedecimento com caminhão pipa e posteriormente se faz a homogeneização utilizando-se da 
grade de disco arrastada por trator de pneus. 

O procedimento e execução dos serviços serão realizados com a homogeneização do 
material para posterior compactação, com rolo vibratório liso. O grau de compactação deverá ser 
de no mínimo >=95,00% em corpo de aterro e 100,00% nas camadas finais do mesmo. Em 
relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação com a 
energia do proctor normal e a umidade de compactação, deverá ser a umidade ótima o referido 
ensaio +/-2%. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo 
pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que 
aceitos pela Fiscalização. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO (MAT. 1ª CAT.) 

Aterros de pista são segmentos de estradas, cuja implantação requer depósito de 
materiais provenientes de jazidas, no interior dos limites das seções especificados no projeto. 

Após a locação, marcação e nivelamento da topografia as operações de aterro 
compreendem: 

*escavações, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou 
aeração e compactação dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do 
aterro até as cotas indicadas em projeto.  

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados 
atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, caminhões 
basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratórios, arados, grade de disco, 
caminhões pipa etc. 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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A compactação é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via. 
Consiste na preparação do mesmo para atingir os níveis e inclinações determinados em projeto.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

1.3 MEIO-FIO 

1.3.1 – ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

Meio-Fio de concreto pré-moldado: 
1) O meio-fio será executado sobre uma base que serve de regularização e apoio, 

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas; 
2) O meio-fio terá as seguintes dimensões: 
- altura = 30cm; 
- espessura = 15cm na base; 
- topo = 13cm 
- comprimento = 100cm 
A execução do meio-fio será feita através de rejuntamento de cada peça e seu 

escoramento será com material local de no mínimo 30 cm de largura. 
Para fins de controle tecnológico o meio-fio deve apresentar resistência mínima de 15 

MPa. 
Em cada entrada de garagem residencial ou mesmo outros tipos de entrada deverá ser 

rebaixado o meio-fio. 
  O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 

1.4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 

 
1.4.1 – REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DO SOLO DO PASSEIO 

Antes da colocação do lastro granular será efetuada a regularização manual e 
compactação do solo do passeio e sua concordância com as inclinações dos eixos existentes. 
Deverá ser feita entre a via e os muros existentes. 

Após a regularização com solo proveniente da decapagem será feita a compactação 
manual com compactador de solos de percussão (soquete). 

As espessuras de corte dependerão da característica local do terreno in loco e deverão 
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalização. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.4.2 – LASTRO DE MATERIAL GRANULAR 

  Esta especificação se aplica à execução de camada com brita corrida, constituída de 
pedra britada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pelo 
DAER. 

Antes da colocação do lastro granular será efetuada a regularização do solo do passeio e 
sua concordância com as inclinações dos eixos existentes.  

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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O lastro somente poderá ser iniciado, após a conclusão do serviço de terraplenagem e 
regularização do passeio.  

O lastro granular será executado com pedra britada n.º 1 e 2, tendo 0,05m de espessura e 
deverá ser compactado para receber o revestimento de concreto. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.4.3 – TRANSPORTES DE MATERIAIS 

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam 
as quantidades dos mesmos.  

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.4.4 – CONCRETO PARA O PASSEIO E RAMPAS  

Os passeios são designados para a circulação de pedestres ao longo das laterais da via. 
Serão com dimensão existente conforme o projeto anexo. A inclinação transversal do passeio 
será 2% do logradouro em direção ao meio-fio, para o escoamento da água da chuva. O passeio 
não poderá ter desnível. 

Após a compactação da camada com brita n.º 1 e 2, o passeio receberá uma camada de 
concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm. 

O madeiramento utilizado no passeio será com sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 
10 cm, eucalipto, angelim ou equivalente da região e sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 
7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região 

A espessura da camada de concreto será de 0,07m. 
As rampas são inclinação da superfície de piso, transversal ou longitudinal ao sentido de 

deslocamento.  
As rampas executadas serão transversais conforme NBR 9050 e projeto anexo. Os 

rebaixamentos da calçada localizado em lados opostos da rua deverão estar alinhados. Deve ser 
garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento de, no mínimo, 
0,80m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e 
compor planos inclinados de acomodação conforme projeto anexo. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.4.5 – JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO  

Será executada junta plástica de dilatação a cada 2,00m no passeio para evitar trincas no 
memo. A junta será em material plástico cinza com 10 x 4,50mm (altura x espessura). 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
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1.5 MICRODRENAGEM  

1.5.1 ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS   
A execução de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem 

pluvial e escoamento de águas proveniente das chuvas. 
As valas que deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para a 

montante e executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de 
pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante 
a escavação. A Executante dos serviços, para garantir as condições de segurança para todos e o 
trânsito geral, o trecho deverá ser sinalizado e protegido contra os riscos de acidentes.  
 As valas serão executadas com as seguintes dimensões: 1,00m x 1,50m e 0,80m x 
1,00m. 

A operação para a execução do referido serviço consiste em: 
- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar 

liberado para que os equipamentos comecem os serviços; 
- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados no projeto e 

posteriormente locado pela topografia; 
- Executar operações de corte e remoção do material até que a vala propriamente dita 

esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento. 
- Para se executar este tipo de serviço deverão empregar-se os seguintes equipamentos: 

* Escavadeira hidráulica; 
* Caminhões transportadores em geral; 

 Além dos equipamentos acima citados deverão executar-se serviços manuais no tocante 
a acabamentos finais. 

 A execução das valas deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados 
atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

O fundo das valas, antes do assentamento do tubo, deverá ser regularizado, compactado 
e nivelado com uma tolerância de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavação ou depressão no 
fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.5.2 PREPARAÇÃO DO FUNDA DA VALA 

O fundo da vala, antes do assentamento dos tubos deverá ser regularizado, compactado 
e nivelado com uma tolerância de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavação ou depressão no 
fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. O material utilizado 
na regularização deverá ser proveniente da própria escavação quando o mesmo for de boa 
qualidade ou de jazida próxima. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.5.3 e 1.5.4 REDE DE ESGOTAMENTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

A contratada, somente após a regularização do fundo das valas poderá iniciar o serviço 
de assentamento da rede de esgotamento.  

A rede coletora será constituída por tubos de concreto com seção circular de Ø400mm 
(classe PS-1) e Ø600mm (classe PA-1), os quais deverão ser executados sob o pavimento 
regularizado, não serão executados com berço de concreto.  

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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A operação de preparo do local e colocação dos elementos de microdrenagem se dará 
pela seguinte forma:  

a) escavação e regularização do fundo das valas com as declividades e profundidades 
convenientes para que haja um bom escoamento das águas; 

b) instalação de tubos conectando-se às caixas coletoras; 
c) rejuntamento dos tubos com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo 

manual. 
d) execução do reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, desde que 

este seja de boa qualidade, ou material adequado; 
e) O reaterro deve ser compactado com compactador mecânico ou com a própria 

retroescavadeira. 
O assentamento dos elementos de microdrenagem deverá ser executado de jusante para 

montante, sobre o fundo da vala após a regularização e compactação e os mesmos deverão ser 
rejuntados com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. 

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a tubulação, a fim de garantir sua 
estanqueidade. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 

1.5.5 REATERRO DE VALAS 
 O reaterro das valas deverá ser executado acima da geratriz superior da tubulação até a 
altura que não comprometa a eficácia da mesma e conforme o projeto. Deverá ser compactado 
com o emprego de equipamento mecânico após a execução do reaterro. 
 O material utilizado no reaterro deverá ser proveniente da própria escavação quando o 
mesmo for de boa qualidade ou de jazida próxima. Completado o envolvimento lateral da 
tubulação, deve ser processado o recobrimento da vala, com material de boa qualidade, isento 
de pedras e outros corpos estranhos, oriundo da escavação ou importado.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
 
1.5.6 CAIXA COLETORA 

 
 

As caixas coletoras ou “bocas de 
lobo” são dispositivos a serem executados 
junto às redes laterais, em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de captar as 
águas pluviais e conduzi-las a rede 
condutora. Será construída sobre a geratriz 
inferior da tubulação com paredes laterais 

que serão em alvenaria de tijolo maciço ou concreto, com espessura mínima de 20cm, com uma 
base de concreto, fck 20 MPa, espessura de 10cm. A laje de cobertura (tampa) será de concreto 
armado, espessura de 10cm, fck 20Mpa. 

A operação de preparo do local e construção das caixas se dará pela seguinte forma:  
a) escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a caixa coletora 

prevista, sendo estas executadas sobre a canalização; 
b) compactação do solo para o assentamento da base da caixa coletora; 
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c) execução da base com concreto graute fck=20 MPa; traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ 
areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira; 

d) execução das paredes em alvenaria, assentadas com argamassa traco 1:2:8 (cimento, 
cal e areia), conectando-a à rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou 
saída à alvenaria executada, através de rejunte com argamassa; 

e) execução da tampa com concreto graute fck=20 MPa; traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ 
cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira; 

f) instalação de meio-fio.  
As caixas coletoras terão as seguintes dimensões: (0,90mx1,10mx1,30m(h)) 

internamente, sendo que a mesmas poderão ter uma variação na sua altura conforme as 
características do terreno no local. 

O material excedente será utilizado para regularizar o passeio ao longo da via. 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.5.7 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR 
 
 Serão executadas as bocas para bueiro simples tubular seguindo as etapas abaixo: 
 
 

73856/2 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. 

92411 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 

101792 
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

102487 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
 
1.5.7 – TUBO PVC  

Será colocado tubo de Ø75mm na elevada para escoamento de água pluvial. 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
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1.6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO (PVS) 
 
1.6.1/1.6.2/1.6.3 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO DE BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS 

Os blocos que serão usados serão de concreto intertravado e terão as seguintes 
dimensões: bloco 16 faces de 22 x 11 cm espessura 0,08m, resistência de 35Mpa, peso 
específico de 192,00kg/m². 

O material usado no colchão será areia com a espessura de 0,0568m.  
O encarregado fará o alinhamento do pavimento que poderá ser paralelo ao meio-fio da 

via ou na longitudinal da via, para que as peças fiquem perpendiculares com o meio-fio travando 
todo o pavimento. Deverá ser puxada uma linha bem esticada para definição do alinhamento. Ao 
longo deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa 
marcação será verificada a declividade transversal, que será de no mínimo 3% longitudinal. 

O assentamento dos blocos será iniciado na mestra (centro da via) em direção aos 
bordos, colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espaçamento mínimo entre eles 
para garantir o travamento. A colocação deve evitar qualquer deslocamento dos já assentados e 
também as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estão sendo bem 
assentados e ajustados. A junta entre os blocos não deverá ser menor que 3mm e não superior a 
5mm.  

A superfície acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relação ao nível 
especificado. A deformação máxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao 
eixo longitudinal da via, não deverá exceder 0,01m. 

Perto das bocas de lobo as inclinações deverão ser mais acentuadas de forma a facilitar o 
acesso das águas pluviais às mesmas. 

Após o término do assentamento será executado o rejuntamento, espalhando-se uma 
camada de pó de brita com espessura de 0,0085m e com varrições sucessivas até o perfeito 
preenchimento das juntas. Com uma placa vibratória CM-13 será batido todo o piso para que ele 
termine de assentar sobre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e outro também se 
acertem. 

A pista deverá ser molhada a fim de auxiliar a aderência do material de rejuntamento com 
blocos, depois do rejuntamento. 

Os arremates nas laterais, junto ao meio-fio será executado com blocos serrados ou 
cortados, cuidando-se para que estejam levemente (aproximadamente 3 mm) mais elevados do 
que essas interrupções. 

A via só poderá ser liberada para o tráfego após estar definitivamente concluída conforme o 
projeto. 

O transporte dos blocos (item 1.6.2) será feito com caminhão carroceria 9T por via urbana 
pavimentada. O peso específico considerado para o bloco intertravado é de 192,00kg/m². 

O transporte da areia (item 1.6.3) e pó de brita (item 1.5.3) será feito com caminhão 
basculante de 14m³ por via pavimentada. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

                                                                                                              
1.7 -  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

O projeto de sinalização é composto por sinalização vertical e horizontal e foi elaborado de 
acordo com o Manual do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - Volume I, II, III e IV e o 
novo Código de Trânsito Brasileiro – lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e a resolução 160 
de 22 de abril de 2004. 

A sinalização proposta atende os princípios de visibilidade, legibilidade diurna e noturna e a 
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compreensão rápida do significado das indicações, informações e advertências baseado no 
projeto geométrico. 

O pagamento e a medição do serviço de sinalização vária serão feitos por EVENTO, pelo 
preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e 
após o Aceite da Fiscalização. 

 
1.7.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos 
usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e 
fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuários da via. 

A sinalização horizontal: 
 Permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu 

uso; 
 Aumenta a segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite; 
 Contribui para a redução de acidentes; 
 Transmite mensagens aos condutores e pedestres. 

A sinalização horizontal e constituída por combinações de traçado e cores que definem os 
diversos tipos de marcas viárias. 
 
A1 -  MATERIAIS 

Diversos materiais podem ser empregados na execução da sinalização horizontal. A 
escolha do material mais apropriado para cada situação deve considerar os seguintes fatores:  
volume e classificação do trafego (VDM), qualidade e vida útil do pavimento, frequência de 
manutenção, dentre outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal 
deve ser sempre retrorrefletiva. 
 
A2 -  FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)   

FTP-1: “TIPO ZEBRADA” 
 
A faixa delimita a área destinada a travessia de 

pedestres e regulamenta a prioridade de passagem 
dos mesmos em relação aos veículos, nos casos 
previstos pelo CTB. 

A largura (l) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m 
e a distância (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A 
extensão mínima das linhas e de 3,00 m, podendo 
variar em função do volume de pedestres e da 
visibilidade, sendo recomendada 4,00 m. No projeto 
será utilizada a extensão de 4,00m. A cor da linha é 
branca e será utilizado a tinta acrílica para a execução 
da pintura. A faixa deve ocupar toda a largura da pista, conforme mostra a figura. 

A faixa será elevada executada com o pavimento de PVS. 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
 
1.7.2 e 1.7.3 -  SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical, é composta por placas que tem por objetivo aumentar a segurança, 
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ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via.  
A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários 

da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos 
de trafego e orientar os usuários da via. 

 
A)  RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAÇÃO 

Os sinais de regulamentação e advertência serão aplicados em placas retrorrefletivas. 
As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, devem apresentar o mesmo formato, 

dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.                
Como fundo de placa do tipo toda refletiva, será usado a película da mesma geração. 
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a 

aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. 
 As placas serão retrorrefletivas sendo revestidas com películas que retrorrefletem os raios 
luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e 
cor durante o dia e a noite. Estas placas devem obedecer às indicações de projeto e a “NBR 
14.644:2013 – Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos” que trata dos requisitos 
mínimos para qualificação e aceitação das películas utilizadas nesta sinalização.  

As placas, neste projeto, serão com fundo da face principal em película refletiva tipo I-B 
(esferas inclusas (GSE - grau super engenharia)), utilizando-se as cores indicadas em projeto. Os 
dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser feitos com película refletiva tipo II (AI) (esferas 
encapsuladas alta intensidade), exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva 
tipo IV-A (película não-refletiva). 
  
B -  MATERIAIS DAS PLACAS 

Os materiais a serem utilizados como substratos para a confecção das placas de 
sinalização será o aço laminado a frio e galvanizado a quente nas bitolas 16 e 18 com espessura 
de 1,25mm para as placas laterais à rodovia.  

Os materiais utilizados para confecção dos sinais são as tintas. 
A tinta utilizada será esmalte sintético, fosco ou semifosco. 
As películas utilizadas serão retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de 

esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as 
necessidades de projeto. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta 
brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na 
cor preta, fosca ou semifosca.  
 

C -  SUPORTE DAS PLACAS 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias 
das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

O material utilizado para confecção dos suportes será tubo aço galvanizado com costura, 
classe média, DN 2", com altura mínima livre de 2,00m. O comprimento dos mesmos será 
definido pela expressão: comprimento enterrado + altura placa + altura livre= 
0,75+0,50+2,00=3,25m. 
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Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do 
significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres. 

O pagamento e a medição serão feitos por m e de acordo com a medição, pelo preço 
unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA 
e após o Aceite da Fiscalização. 

 
D -  POSICIONAMENTO E LOCAÇÃO NA VIA URBANA 

 O posicionamento da placa na 
via deve ser no lado direito do sentido do 
fluxo de tráfego que devem 
regulamentar. 

As placas de sinalização devem 
ser colocadas na posição vertical, 
fazendo um ângulo de 90º a 95º em 
relação al fluxo de tráfego, voltadas para 
o lado externo da via. Esta inclinação 
tem por objetivo assegurar boa 
visibilidade e leitura dos sinais, evitando 
o reflexo especular que pode ocorrer 
com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa. 
 A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à   via, deve ficar 
a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem 
complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e 
provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento 
causado pelos veículos. 
 O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve 
ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via. 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou 
situação inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e 
manobra do condutor, como mostra a figura ao lado:  

A distância mínima de visibilidade do sinal é calculada em função da velocidade de 
aproximação considerando um tempo de percepção/reação igual a 2,5 segundos. Nessa 
distancia, também está incluído o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualizá-
la, a partir do ponto onde a trajetória do veículo forma um angulo de 10º em relação a placa.  

A distância entre a placa e a situação inesperada deve ser tal que permita a 
desaceleração e/ou manobra, até a parada se necessário. Esta distância depende da velocidade 
de aproximação ou do tipo de manobra necessária. 
 
E -  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 
condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas. 

  
F – SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO 

 

Sinais de Regulamentação  
 

 
 

 
 

DIMENSÃO (via urbana) 
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FORMA 

 
COR 

 
DIÂMETRO 
(mínimo) 
(m) 

 
LADO 
mínimo 

 
TARJA 
mínima 
(m) 

 
ORLA 

 
Mínima 

 
Interna 

 
Externa 

 
 
CIRCULAR 

Fundo  Branco  
 
 

0,50 

 
 
 
 

 
 
 

0,075 

 
 
 

0,075 

  

Símbolo Preta 

Tarja Vermelha 

Orla Vermelha 

Letras Preta 

 
 
 
OCTOGONAL 
R-1 

Fundo  Vermelha  
 
 
 

 
 
 

0,35 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
0,028 

 
 
 

0,014 

Orla interna Branca 

Orla externa Vermelha 

Letras Branca 

Orla Vermelha 

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos 
critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado:  

 Cor vermelha:  7,5 R 4/14 -  fundo do sinal R-1 e orla e tarja dos sinais de regulamentação 
em geral; 

 Cor preta: N 0,5, símbolos e legendas dos sinais de regulamentação; 
 Cor branca: N 9,5 - fundo de sinais de regulamentação e letras do sinal R-1. 

            R - red –vermelho  N - neutral (cores absolutas). 
 
G - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 
potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, 
indicando a natureza dessas situações a frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar 
na posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 
 

 
 

FORMA 

 
 
 

COR 

 
 
 
LADO (mínimo) (m) 

 
 
 
ORLA 
INTERNA 
(mínima) (m) 

 
 
 
ORLA 
EXTERNA 
(mínima) (m) 

 
 
QUADRADA 

Fundo  Amarela ` 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 

0,018 

 
 
 
 

0,009 

Símbolo Preta 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

 
 
QUADRADA 
 

A - 14 

Fundo  Amarela ` 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 

0,018 

 
 
 
 

0,009 

Símbolo Verde 
Amarela 
Vermelha 
Preta 
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Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

A utilização das cores nos sinais de advertência deve ser feita obedecendo-se aos 
critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado:  

 Cor Amarela: 10YR 7,5/14 fundo e orla externa dos sinais de advertência e foco 
semafórico do símbolo do sinal A-14; 

 Cor Preta:  N 0,5 símbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de 
advertência;  
 Cor Verde: 10 G 3/8, foco semafórico do símbolo do sinal A-14; 

 Cor Vermelha: 7,5 R 4/14 foco semafórico do símbolo do sinal A-14. 
 
Y – Yellow-amarelo 
N – Neutral (cores absolutas) 
R – Red-vermelho 
G – Green-verde 
 
H -  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO (SERVIÇOS AUXILIARES)  
 Os sinais de indicação transmitem diversas mensagens e tem por função identificar, 
orientar, posicionar, indicar e educar os usuários, facilitando o seu deslocamento. 
 
 

 
 

FORMA 

 
 
 

COR 

 
 
 

DIMENSÕES (VIAS 
URBANAS) 

 
 

 
 

RETANGULAR 

Fundo  Azul ` 
 
 
 

0,60m x 1,00m 

Setas Branca 

Tarja Branca 

Letras Branca 

Campo do Símbolo Branca 

 
Símbolos 

 
Preta 

 
I -  BASE PARA AS PLACAS 

Para fixação do suporte ao solo deverá ser executado com concreto magro para lastro, 
traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, impedindo a 
soltura ou deslocamento do suporte. 
 
1.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.8.1 - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente 
omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento 
informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que 
a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil.  
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 1.8.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição 
de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa 
autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular. 
 1.8.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução 
das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra 
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, 
armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e 
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. 

1.8.4 - A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem 
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos 
decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART 
pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e 
ao contratado a fiscalização. 
 1.8.5 -  É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no 
diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em 
material posto na obra. 

1.8.6 - Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e 
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra 
em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devida a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via 
pública. 

1.8.7 -  Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e 
conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a 
perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma 
equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa 
assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em 
quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos. 

1.8.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no 
diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da 
Fiscalização, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. 

1.9 ACEITAÇÃO DA OBRA 

 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo 
com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser 
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução 
da obra e suas instalações. 
 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e 
suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma 
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 

   Paverama/RS, 23 de março de 2022. 
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             CREA/RS 048.490                                 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/

		2022-03-23T15:59:20-0300
	Brasil
	ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
	Assinador Serpro




