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MEMORIAL DESCRITIVO & 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE 

MEDIÇÃO – TERRAPLENAGEM, 
MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

COM PVS E SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL/VERTICAL DO PROJETO 

  
 

RUA NULDI VARGAS - BAIRRO POSSES- 
PAVERAMA/RS 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PAVERAMA 
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Obra: Projeto Infraestrutura Urbana Pavimentação Com Bloco Intertravado – PVS 
 
Local: Rua Nuldi Vargas- bairro Posses - Paverama/RS 
 
Serviços: Terraplenagem, Pavimentação com Bloco Intertravado - PVS, Microdrenagem e 
Sinalização Viária 
 
 
INTRODUÇÃO 

 O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor de 
maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS, 
MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL na Rua Nuldi Vargas- bairro 
Posses - Paverama/RS e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas. 
 

LOCAL: Rua Nuldi Vargas- bairro Posses - Paverama/RS 
 
 

EXTENSÃO = 203,27m. 
 

 A obra está localizada na coordenada:  
 
  Início: 29º13’20.78” 51º48’49.47” | Final: 29º31’23.87’’ 51º48’44.76” 

 
                          Localização da Estrada 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

A. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Os níveis marcados nos projetos deverão ser obedecidos durante a execução da obra.  

Os equipamentos utilizados foram: Software DATAGEOSIS com CAD próprio – 
topográfico – licença SP01-2262; estação total NIKON NPR 332 (precisão 5”) n.º 020598; 
estação total NIKON NIVO 2.C (precisão 2”) licença n.º C051307; GPS PROMARK 3 licença 
0120470172127. 

 
B. ALTERAÇÕES DO PROJETO 

Não será permitida nenhuma alteração de Projeto sem prévia autorização do projetista e 
da fiscalização.  

OBS: Qualquer equívoco de digitação e de cálculo deverá ser comunicado ao 
projetista para que possa ser solucionado em tempo hábil. 

 Este memorial descreve os itens mais relevantes que compõem a obra. 
 

 
C. TRAÇADO GEOMÉTRICO 

O traçado geométrico da rua seguiu o greide consolidado existente, devido à proximidade 
de residências, níveis de calçadas, entradas de garagem, escoamento de águas e outras 
edificações. 

Os postes de energia que por ventura estiverem localizados no traçado da via a ser 
pavimentada deverão ser relocados pela concessionária de energia responsável pela rede. 

 
D. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 
guinchos, serras, vibradores, guindastes e outros, necessárias à boa execução dos serviços, bem 
como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores e outros) 
necessários e exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com 
relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como 
NR-6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de 
Trabalho na Indústria da Construção. 

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias 
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção 
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tábuas de 
madeira) em todas as faces livres, quando tiverem menos de 4,00m de altura em relação ao 
passeio deverão ocupar no máximo a largura do passeio menos 0,50m, observando sempre 
passagem livre de 3,00m de altura no caso de pontes. 

A contratada deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente e conveniente 
estado de conservação e capacidade adequada para a realização dos serviços. Deverá manter 
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficácia nas etapas 
da obra, precavendo-se contra interrupções ocasionais dos trabalhos. 

 
E. SERVIÇOS FINAIS 

Caberá ao Executante, após os serviços concluídos, desativar o canteiro de obras devendo 
ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos e restos de materiais. A área 
deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Deverá ser removido 
todo o entulho de obra existente no local. Deverão ser feitos todos os pequenos arremates finais 
e retoques que forem necessários para a entrega da obra. 
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F. BOTA FORA 

 Não haverá bota-fora. O material excedente da escavação (diferença entre o corte e 
aterro e valas dos tubos) será utilizado na conformação de taludes. 
 
1.0 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO - PVS 
 
1.1 SERVIÇOS INICIAIS 
 
1.1.1 FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para identificação da 
obra (padrão Caixa) com dimensão de 3,00mx1,50m=4,50m² e das placas exigidas pela 
legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.1.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

A Contratada precisará instalar sinalização de trânsito com cone em PVC flexível, h = 70 / 
76 cm e fita plástica zebrada para demarcação de áreas, largura = 7 cm, sem adesivo.  

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 

1.2 TERRAPLENAGEM 

1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DA VIA 

A limpeza consiste na remoção da camada vegetal com trator de esteiras ou outro 
equipamento adequado, devendo ser feita nos bordos e greide da pista existente para não ter 
mistura de matéria orgânica com o material de 1º categoria. O material de limpeza (bota fora) 
deverá ser utilizado como reforço de talude. 

 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

1.3 SUBLEITO 

 
1.3.1 e 1.3.2 - ESCAVAÇÃO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO (MAT. 1ª CAT.) 

Cortes são segmentos da rua, cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao 
longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal e o 
passeio. 

As espessuras de corte dependerão da característica local do terreno in loco e deverão 
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalização.  

A escavação do passeio terá a profundidade que consta no projeto de perfil transversal e 
mais 0,13m para conformar o piso (brita+concreto). 

As operações de corte compreendem: 
        * escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem 
indicado no projeto; 
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       * carga, manobra e descarga dos materiais será ao longo da via para regularização do 
talude e passeio.  

Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas com outros 
equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação incluirá, 
complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para escarificação, manutenção 
de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores esteira. 

O empolamento do material de 1º categoria é de 25%. 
  O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.3.3 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 

 Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser pavimentada com a 
terraplenagem concluída.  

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de 
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e 
longitudinalmente.  

Tem-se várias etapas até atingir-se a homogeneização do solo do subleito. Será realizada 
uma escarificação geral com motoniveladora, seguida de umedecimento com caminhão pipa e 
posteriormente faz-se a homogeneização utilizando-se da grade de disco arrastada por trator de 
pneus. 

O procedimento e execução dos serviços serão realizados com a homogeneização do 
material para posterior compactação, com rolo vibratório liso. O grau de compactação deverá ser 
de no mínimo >=95,00% em corpo de aterro e 100,00% nas camadas finais do mesmo. Em 
relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação com a 
energia do próctor normal e a umidade de compactação, deverá ser a umidade ótima o referido 
ensaio +/-2%. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo 
pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que 
aceitos pela Fiscalização. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.3.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DO SUBLEITO (MAT. 1ª CAT.) 

Após a locação, marcação e nivelamento da topografia as operações compreendem: 
*escavações, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou 

aeração e compactação dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do 
aterro até as cotas indicadas em projeto.  

A execução deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas 
as condições locais e a produtividade exigida. 

Na execução poderão ser empregados tratores de lâmina, caminhões basculantes, 
motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratórios, arados, grade de disco, caminhões pipa 
etc. 

A compactação é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via. 
Consiste na preparação do mesmo para atingir os níveis e inclinações determinados em projeto.  
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O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  

1.4 MEIO-FIO 

1.4.1 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

Meio-Fio de concreto pré-moldado: 
1) O meio-fio será executado sobre uma base que serve de regularização e apoio, 

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas; 
2) O meio-fio terá as seguintes dimensões: 
- altura = 30cm; 
- espessura = 15,0 cm na base; 
- espelho = 13 cm 
- comprimento = 100cm 
A execução do meio-fio será feita através de rejuntamento de cada peça e seu 

escoramento será com material local de no mínimo 30 cm de largura. 
Para fins de controle tecnológico o meio-fio deve apresentar resistência mínima de 15 

MPa. 
Em cada entrada de garagem residencial ou mesmo outros tipos de entrada deverá ser 

rebaixado o meio fio. 
  O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 

1.5 ACESSIBILIDADE E PASSEIO  

 
1.5.1 e 1.5.2 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DO SOLO  

Antes da colocação do lastro granular será efetuada a regularização manual e 
compactação do solo e sua concordância com as inclinações dos eixos existentes. Deverá ser 
feita entre a via e os muros existentes. 

Após a regularização com solo proveniente da decapagem será feita a compactação 
manual com compactador de solos de percussão (soquete). 

As espessuras de corte dependerão da característica local do terreno in loco e deverão 
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalização. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.5.3 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR  

  Esta especificação se aplica à execução de camada com brita corrida, constituída de 
pedra britada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pelo 
DAER. 

Antes da colocação do lastro granular será efetuada a regularização do solo e sua 
concordância com as inclinações dos eixos existentes.  

O lastro somente poderá ser iniciado, após a conclusão do serviço de terraplenagem e 
regularização do solo.  
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O lastro granular será executado com pedra britada n.º 1 e 2, tendo 0,05m de espessura e 
deverá ser compactado para receber o revestimento de concreto. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.5.4 TRANSPORTES DE MATERIAIS 

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam 
as quantidades dos mesmos.  

O empolamento considerado para a brita é de 27,78%. 
 O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.5.5 EXECUÇÃO EM CONCRETO  

As rampas são inclinação da superfície de piso, transversal ou longitudinal ao sentido de 
deslocamento, para promover a acessibilidade na via. 

As rampas executadas nas esquinas dos logradouros serão conforme NBR 9050 e projeto 
anexo.  

Após a compactação da camada com brita n.º 1 e 2, a rampa receberá uma camada de 
concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm. 
O madeiramento utilizado será com sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 10 cm, eucalipto, 
angelim ou equivalente da região e sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") 
pinus, mista ou equivalente da região.  

A espessura da camada de concreto será de 0,07m. 
Os rebaixamentos da calçada localizado em lados opostos da rua deverão estar 

alinhados. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo 
rebaixamento de, no mínimo, 1,20m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção 
horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodação conforme projeto anexo, 
com declividade constante não superior a 8,33% e acabamento em concreto aparente 
desempenado. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.5.6 EXECUÇÃO DE PISO LADRILHO HIDRÁULICO  

O piso de ladrilho hidráulico com 0,20mx0,20m é caracterizado pela diferenciação de 
textura em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por 
pessoas com deficiência. Este será executado nas rampas de acessibilidade conforme projeto.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 

1.6 MICRODRENAGEM CAIXAS COLETORAS 

1.6.1 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA AS CAIXAS COLETORAS 
As caixas coletoras ou bocas de lobo são dispositivos a serem executados junto às redes 

laterais, em áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las a rede 
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condutora. Antes de serem construídas deverá ser aberta uma vala. A operação para a execução 
do referido serviço consiste em: 

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto se deve estar 
liberado para que os equipamentos comecem os serviços; 

- Escavar com escavadeira hidráulica nos trechos especificados no projeto e 
posteriormente locado pela topografia; 

- Executar operações de corte e remoção do material até que a vala propriamente dita 
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento. 

- Para se executar este tipo de serviço deverão empregar-se os seguintes equipamentos: 
* Escavadeira hidráulica; 
* Caminhões transportadores em geral; 

 Além dos equipamentos acima citados deverão executar-se serviços manuais no tocante 
a acabamentos finais. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  

 
1.6.2 CAIXAS COLETORAS 

As caixas coletoras ou bocas de lobo são dispositivos a serem executados junto às redes 
laterais, em áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las a rede 
condutora.  

Serão construídas, conforme a composição da SINAPI abaixo:  

97949 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN   

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 0,0082000 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 0,1776000 

4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 0,2112000 

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187000 

5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHP 0,0313000 

5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHI 0,0637000 

6193 
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
M 0,6624000 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 635,4626000 

43386 
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 

BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M 
UN 1,0000000 
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87316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,0418000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577000 

88628 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,5388000 

89995 
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021 
M3 0,0800000 

89998 
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021 
KG 2,4680000 

94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3 0,1628000 

96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

M2 0,8000000 

97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 
M3 0,0616000 

101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 1,1700000 

 
A operação de preparo do local e construção das caixas se dará pela seguinte forma:  
a) escavação e remoção do material existente, de forma a comportar a caixa coletora ou 

“boca-de-lobo” prevista, sendo estes executados sobre a canalização; 
b) execução das paredes em alvenaria, assentados e revestida com argamassa, preparo 

manual, conectando-a à rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saída à 
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa; 

As caixas coletoras serão executadas sobre a geratriz inferior da tubulação e terão as 
seguintes dimensões: (0,60mx1,10mx1,30m (internamente). 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.7 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO – PVS 
 
1.7.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 

A via pavimentada com bloco intertravado será com bloco de concreto e terão as 
seguintes dimensões: bloco 16 faces de 22 x 11 cm espessura 8 cm, resistência de 35MPa. 

O material usado no colchão será areia com a espessura de 0,0568m. 
O encarregado fará o alinhamento do pavimento que poderá ser paralelo ao meio-fio da 

via ou na longitudinal da via, para que as peças fiquem perpendiculares com o meio-fio travando 
todo o pavimento. Deverá ser puxada uma linha bem esticada para definição do alinhamento. Ao 
longo deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa 
marcação será verificada a declividade transversal, que será de no mínimo 3% longitudinal. 

O assentamento dos blocos será iniciado na mestra (centro da via) em direção aos 
bordos, colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espaçamento mínimo entre eles 
para garantir o travamento. A colocação deve evitar qualquer deslocamento dos já assentados e 
também as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estão sendo bem 
assentados e ajustados. A junta entre os blocos não deverá ser menor que 3mm e não superior a 
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5mm.  
A superfície acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relação ao nível 

especificado. A deformação máxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao 
eixo longitudinal da via, não deverá exceder 0,01m. 

Perto das bocas de lobo as inclinações deverão ser mais acentuadas de forma a facilitar o 
acesso das águas pluviais às mesmas. 

Após o término do assentamento será executado o rejuntamento, espalhando-se uma 
camada de pó de brita e com varrições sucessivas até o perfeito preenchimento das juntas. Com 
uma placa vibratória CM-13 será batido todo o piso para que ele termine de assentar sobre o 
colchão de areia e as juntas entre um bloco e outro também se acertem. 

A pista deverá ser molhada a fim de auxiliar a aderência do material de rejuntamento com 
blocos, depois do rejuntamento. 

Os arremates nas laterais, junto ao meio-fio será executado com blocos serrados ou 
cortados, cuidando-se para que estejam levemente (aproximadamente 3 mm) mais elevados do 
que essas interrupções. 

A via só poderá ser liberada para o tráfego após estar definitivamente concluída conforme o 
projeto. 
 
1.7.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS  

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam 
as quantidades dos mesmos.  

O transporte dos blocos será feito com caminhão carroceria com capacidade de 9T por via 
pavimentada. 

O transporte do pó de brita será feito com caminhão basculante com capacidade de 6,00m³ 
por via pavimentada. O empolamento considerado para a brita é de 27,78%. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.7.3 EXECUÇÃO DE GRAUTEAMENTO AO LONGO DA VIA 

Será executado ao longo da via o grauteamento para rejunte da pavimentação. Este 
procedimento evita a erosão. Ao longo de toda a via e ao lado do meio fio com 1,00m de largura 
e cada lado da via. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalizaçã 
 
 1.8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

O projeto de sinalização é composto por sinalização vertical e horizontal e foi elaborado de 
acordo com o Manual do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - Volume I, II, III e IV e o 
novo Código de Trânsito Brasileiro – lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e a resolução 160 
de 22 de abril de 2004. 

A sinalização proposta atende os princípios de visibilidade, legibilidade diurna e noturna e a 
compreensão rápida do significado das indicações, informações e advertências baseado no 
projeto geométrico. 

O pagamento e a medição do serviço de sinalização vária serão feitos por EVENTO, pelo 
preço constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e 
após o Aceite da Fiscalização. 
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1.8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos 
usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e 
fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuários da via. 

A sinalização horizontal: 
 Permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu 

uso; 
 Aumenta a segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite; 
 Contribui para a redução de acidentes; 
 Transmite mensagens aos condutores e pedestres. 

A sinalização horizontal e constituída por combinações de traçado e cores que definem os 
diversos tipos de marcas viárias. 
 

 MATERIAIS 

Diversos materiais podem ser empregados na execução da sinalização horizontal. A 
escolha do material mais apropriado para cada situação deve considerar os seguintes fatores:  
volume e classificação do trafego (VDM), qualidade e vida útil do pavimento, frequência de 
manutenção, dentre outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal 
deve ser sempre retrorrefletiva. 
 

 FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 

(FTP)   

FTP-1: “TIPO ZEBRADA” 
 
A faixa delimita a área destinada a travessia de 

pedestres e regulamenta a prioridade de passagem 
dos mesmos em relação aos veículos, nos casos 
previstos pelo CTB. 

A largura (l) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m 
e a distância (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A 
extensão mínima das linhas e de 3,00 m, podendo 
variar em função do volume de pedestres e da 
visibilidade, sendo recomendada 4,00 m. No projeto 
será utilizada a extensão de 4,00m. A cor da linha é branca e será utilizado a tinta acrílica para a 
execução da pintura. A faixa deve ocupar toda a largura da pista, conforme mostra a figura. 

 
O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  
 
1.8.2 e 1.8.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical, é composta por placas que tem por objetivo aumentar a segurança, 
ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via. 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários 
da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos 
de trafego e orientar os usuários da via. 
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A)  RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAÇÃO 

Os sinais de regulamentação e advertência serão aplicados em placas retrorrefletivas. 
As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, devem apresentar o mesmo formato, 

dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.                
Como fundo de placa do tipo toda refletiva, será usado a película da mesma geração. 
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a 

aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. 
 As placas serão retrorrefletivas sendo revestidas com películas que retrorrefletem os raios 
luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e 
cor durante o dia e a noite. Estas placas devem obedecer às indicações de projeto e a “NBR 
14.644:2013 – Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos” que trata dos requisitos 
mínimos para qualificação e aceitação das películas utilizadas nesta sinalização.  

As placas, neste projeto, serão com fundo da face principal em película refletiva tipo I-B 
(esferas inclusas (GSE - grau super engenharia)), utilizando-se as cores indicadas em projeto. Os 
dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser feitos com película refletiva tipo II (AI) (esferas 
encapsuladas alta intensidade), exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva 
tipo IV-A (película não-refletiva). 
  
B -  MATERIAIS DAS PLACAS 

Os materiais a serem utilizados como substratos para a confecção das placas de 
sinalização será o aço laminado a frio e galvanizado a quente nas bitolas 16 e 18 com espessura 
de 1,25mm para as placas laterais à rodovia.  

Os materiais utilizados para confecção dos sinais são as tintas. 
A tinta utilizada será esmalte sintético, fosco ou semifosco. 
As películas utilizadas serão retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de 

esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as 
necessidades de projeto. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta 
brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na 
cor preta, fosca ou semifosca.  
 

C -  SUPORTE DAS PLACAS 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias 
das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

O material utilizado para confecção dos suportes será tubo aço galvanizado com costura, 
classe média, DN 2", com altura mínima livre de 2,00m. O comprimento dos mesmos será 
definido pela expressão: comprimento enterrado + altura placa + altura livre= 
0,75+0,50+2,00=3,25m. 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do 
significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres. 

O pagamento e a medição serão feitos por m e de acordo com a medição, pelo preço 
unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA 
e após o Aceite da Fiscalização. 
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D -  POSICIONAMENTO E LOCAÇÃO NA VIA URBANA 

 O posicionamento da placa na via deve ser no lado direito do sentido do fluxo de tráfego 
que devem regulamentar. 

As placas de sinalização devem 
ser colocadas na posição vertical, 
fazendo um ângulo de 90º a 95º em 
relação al fluxo de tráfego, voltadas para 
o lado externo da via. Esta inclinação 
tem por objetivo assegurar boa 
visibilidade e leitura dos sinais, evitando 
o reflexo especular que pode ocorrer 
com a incidência de luz dos faróis ou de 
raios solares sobre a placa. 
 A borda inferior da placa ou do 
conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 
metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. As placas 
assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação 
dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos. O afastamento 
lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 
0,30 metros para trechos retos da via. 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou 
situação inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e 
manobra do condutor, como mostra a figura ao lado:  

A distância mínima de visibilidade do sinal é calculada em função da velocidade de 
aproximação considerando um tempo de percepção/reação igual a 2,5 segundos. Nessa 
distancia, também está incluído o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualizá-
la, a partir do ponto onde a trajetória do veículo forma um angulo de 10º em relação a placa.  

A distância entre a placa e a situação inesperada deve ser tal que permita a 
desaceleração e/ou manobra, até a parada se necessário. Esta distância depende da velocidade 
de aproximação ou do tipo de manobra necessária. 
 
E -  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 
condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas. 

  
F – SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO 

 

Sinais de Regulamentação  
 

 
 

FORMA 

 
 
 

COR 

 
DIMENSÃO (via urbana) 

 
 

 
DIÂMETRO 
(mínimo) 
(m) 

 
LADO 
mínimo 

 
TARJA 
mínima 
(m) 

 
ORLA 

 
Mínima 

 
Interna 

 
Externa 

 
 
CIRCULAR 

Fundo  Branco  
 
 

0,50 

 
 
 
 

 
 
 

0,075 

 
 
 

0,075 

  

Símbolo Preta 

Tarja Vermelha 
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Orla Vermelha 

Letras Preta 

 
 
 
OCTOGONAL 
R-1 

Fundo  Vermelha  
 
 
 

 
 
 

0,35 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
0,028 

 
 
 

0,014 

Orla interna Branca 

Orla externa Vermelha 

Letras Branca 

Orla Vermelha 

 
A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos 

critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado:  

 Cor vermelha:  7,5 R 4/14 -  fundo do sinal R-1 e orla e tarja dos sinais de regulamentação 
em geral; 

 Cor preta: N 0,5, símbolos e legendas dos sinais de regulamentação; 
 Cor branca: N 9,5 - fundo de sinais de regulamentação e letras do sinal R-1. 

            R - red –vermelho N - neutral (cores absolutas). 
 
G - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 
potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, 
indicando a natureza dessas situações a frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar 
na posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 
 

 
 

FORMA 

 
 
 

COR 

 
 
 
LADO (mínimo) (m) 

 
 
 
ORLA 
INTERNA 
(mínima) (m) 

 
 
 
ORLA 
EXTERNA 
(mínima) (m) 

 
 
QUADRADA 

Fundo  Amarela ` 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 

0,018 

 
 
 
 

0,009 

Símbolo Preta 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

 
 
QUADRADA 
 

A - 14 

Fundo  Amarela ` 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 

0,018 

 
 
 
 

0,009 

Símbolo Verde 
Amarela 
Vermelha 
Preta 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

A utilização das cores nos sinais de advertência deve ser feita obedecendo-se aos 
critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado:  

 Cor Amarela: 10YR 7,5/14 fundo e orla externa dos sinais de advertência e foco 
semafórico do símbolo do sinal A-14; 
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 Cor Preta:  N 0,5 símbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de 
advertência;  
 Cor Verde: 10 G 3/8, foco semafórico do símbolo do sinal A-14; 

 Cor Vermelha: 7,5 R 4/14 foco semafórico do símbolo do sinal A-14. 
Y – Yellow-amarelo 
N – Neutral (cores absolutas) 
R – Red-vermelho 
G – Green-verde 
 
 
H -  SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO (SERVIÇOS AUXILIARES)  
 Os sinais de indicação transmitem diversas mensagens e tem por função identificar, 
orientar, posicionar, indicar e educar os usuários, facilitando o seu deslocamento. 
 
 

 
 

FORMA 

 
 
 

COR 

 
 
 

DIMENSÕES (VIAS 
URBANAS) 

 
 

 
 

RETANGULAR 

Fundo  Azul ` 
 
 
 

0,60m x 1,00m 

Setas Branca 

Tarja Branca 

Letras Branca 

Campo do Símbolo Branca 

 
Símbolos 

 
Preta 

 
I -  BASE PARA AS PLACAS 

Para fixação do suporte ao solo deverá ser executado com concreto magro para lastro, 
traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira, impedindo a 
soltura ou deslocamento do suporte. 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização.  

 
1.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.9.1 - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente 
omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento 
informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que 
a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. 
 1.9.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição 
de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa 
autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular. 
 1.9.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução 
das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra 
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contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, 
armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e 
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. 

1.9.4 - A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem 
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos 
decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART 
pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e 
ao contratado a fiscalização. 
 1.9.5 -  É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no 
diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em 
material posto na obra. 

1.9.6 - Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e 
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra 
em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devida a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via 
pública. 

1.9.7 -  Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e 
conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a 
perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma 
equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa 
assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em 
quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos. 

1.9.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no 
diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da 
Fiscalização, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. 

1.11 ACEITAÇÃO DA OBRA 

 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo 
com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser 
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução 
da obra e suas instalações. 
 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e 
suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma 
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 

 
           Paverama/RS, 21 de agosto de 2023. 

 
 
 
 
 
_______________________                                  _____________________________________ 
        Prefeito Municipal                                            Engenharia Eldon Reckziegel Ltda - ME 
             Eng.  Eldon Alberto Reckziegel 

CREA/RS 048490 
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