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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS:
1.1 – Processo Administrativo: 1508/2024.
1.2 – Área Requisitante: Setor de Compras.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 
2.1 – Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da licitação para a contratação de empresa especializada em construção de uma QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL, a ser construído na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, com área de 1.336,50m², CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. 
2.2 – O Parque 13 de Abril, localizado no Centro município de Paverama, tem sido cartão postal e ponto de encontro e lazer para os moradores locais e turistas. No entanto, a ausência de instalações esportivas adequadas tem sido uma lacuna significativa nesse espaço de recreação. Portanto, propomos a construção de uma quadra esportiva com grama sintética neste parque, atendendo a uma necessidade urgente e alinhando-se aos objetivos de desenvolvimento da comunidade.
2.3 - As necessidades de negócio, a serem atendidas com a presente demanda envolvem:
a) Promoção da Saúde e Bem-Estar: Uma quadra esportiva proporciona uma plataforma acessível para a prática de atividades físicas, promovendo a saúde e o bem-estar da comunidade. Com a crescente preocupação com os estilos de vida sedentários, oferecer um espaço para a prática de esportes é fundamental para combater problemas de saúde relacionados à inatividade física.
b) Incentivo à Atividade Física entre Jovens: Com a proliferação de dispositivos eletrônicos e entretenimento digital, muitos jovens têm passado menos tempo praticando atividades físicas. A construção de uma quadra esportiva no Parque 13 de Abril ofereceria uma alternativa atraente para os jovens se envolverem em atividades saudáveis, ajudando a combater o sedentarismo e a obesidade juvenil.
c) Fortalecimento da Comunidade: As quadras esportivas têm o poder de unir as pessoas através do esporte. Ao criar um espaço onde os moradores locais possam se reunir para jogar futebol, basquete, vôlei e outras atividades esportivas, estaríamos promovendo o senso de comunidade e pertencimento entre os residentes de Paverama.
d) Estímulo ao Turismo Local: A existência de instalações esportivas de qualidade pode atrair visitantes de outras áreas, impulsionando o turismo local e gerando receita para a economia da região. Além disso, a construção da quadra esportiva pode ser um ponto de interesse para eventos esportivos locais e regionais, ampliando ainda mais seu impacto positivo.
e) Utilização Eficiente de Recursos Públicos: Investir na construção de uma quadra esportiva no Parque 13 de Abril representa uma alocação inteligente de recursos públicos. Além de proporcionar benefícios diretos à saúde e ao bem-estar da comunidade, essa iniciativa também contribui para a valorização do espaço público, aumentando seu potencial de uso e beneficiando a população em geral.
2.4 - A necessidade da contratação para a construção da quadra com grama sintética se justifica na melhoria de qualidade de infraestrutura, deporto e lazer da comunidade Paveramense. 

3 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
3.1 – Os valores e planilhas orçamentarias devem vir devidamente preenchidas com os valores de proposta seus valores serem considerados conforme informações do ETP, TR e Edital.
3.2 – São de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licenças e registros dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessários, bem como as despesas com frete e recursos humanos (quando for o caso).
3.3 – Durante a execução, os serviços serão submetidos à inspeção, sendo observados os seguintes itens:
a) Itens de segurança e utilizar EPI;
b) Critérios de Sustentabilidade.
3.4 – O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer serviços de infraestrutura, solucionar os problemas de contenção de encosta em área de risco e melhorias nas condições de habitabilidade do município.
3.5 - A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3.6 - Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021:
3.6.1 - Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);
3.6.2 - Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista;
3.6.3 - Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado.
3.6.4 - Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado.
3.6.5 - Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados.
a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado desde que acompanhada da anuência deste;
b) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item;
c) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas.
3.7 – Das Obrigações da Contratada:
             3.7.1 - Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja imputável;
3.7.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
3.7.3 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
3.7.4 - Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;
3.7.5 - Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto;
3.7.6 - Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante todo o período de execução do objeto;
3.7.7 - Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como a respectiva CNO;
3.7.8 - Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto e Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as especificações;
3.7.9 - A Prefeitura Municipal de Paverama poderá a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho;
3.7.10 - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, após a contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do projeto executivo completo; planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências e a duração das atividades; a metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas após a apresentação será assinada a Ordem de Início autorizando o início das obras;
3.7.11 - As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Paverama, sem implicar alterações do prazo contratual;
3.7.12 - Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados à Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte;
3.8 – Das Obrigações do Contratante:
	3.8.1 - Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato;
   	3.8.2 - Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execução dos serviços;
	3.8.3 - Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário da Justiça Eletrônico, órgão oficial de divulgação dos atos processuais e administrativos do Município de São João Batista, veiculado no site oficial;
	3.8.4 - Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato;
	3.8.5 - Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, ações que ultrapassarem a sua competência;
3.8.6 - Emitir Ordem de Início com antecedência mínima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de início;
3.8.7 - Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e marcos contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do Município, no decorrer do contrato;
3.8.8 – Os pagamentos serão realizados por depósito na conta corrente indicada pela empresa, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após o aceite dos serviços na(s) nota(s) fiscal(is)apresentada pela contratada, atestada(s) e visada(s) pela fiscalização deste Município. 
3.9. – A obra deve ser finalização no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após ordem de início. 

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO:
4.1 – Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras e serviços por preço unitário, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à administração pública, propiciando transparência e legalidade para requerida contratação.
4.2 - Assim, foi elaborado por empresa especialização em engenharia planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.
4.3 - Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada na tabela SINAP atualizada e supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”.


5 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
5.1 – O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de obras de construção de quadra esportiva com grama sintética, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações constantes nos documentos anexos. As descrições detalhadas das soluções estão previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos. 
5.2 - A descrição da solução como um todo, abrange a prestação de serviço para construção de quadra esportiva com grama sintética, com disponibilização de mão de obra não exclusiva, materiais e equipamentos adequados à execução dos trabalhos.
5.3 - Definição dos serviços a serem executados: Após levantamentos verificou-se que os serviços a serem contratados serão, em suma, contenção, urbanização, sendo a execução da obra pautada nos seguintes serviços: microdrenagem, execução da quadra, grama sintética.  
5.4 - A definição da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas técnicas vigentes. Para cada serviço, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definições estarão pormenorizadas no Projeto Básico elaborado pela equipe técnica.
5.5 - Para a execução do objeto, o mercado dispõe, usualmente, de dois tipos de grama, que é a natural e a sintética, sendo o segundo o escolhido para estes projetos. A razão desta escolha deu-se, principalmente, pelo motivo da referida grama requerer menos manutenção, possuir mais durabilidade, possui uma textura uniforme e consistente, e adapta-se a diversos esportes. 

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 
6.1 – O custo estimado das quantidades será obtido mediante informações coletadas nas bases oficiais da tabela SINAP, e constarão informados na memória de cálculo.
 
6.2. Portanto, considerando o levantamento detalhado realizado, que abrange tanto as estimativas, quanto o histórico de contratações, os quantitativos propostos foram estabelecidos de maneira embasada e criteriosa, visando suprir adequadamente as demandas futuras.
[bookmark: _GoBack]6.3 - Vigência do contrato será de 01 (um) ano, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, se necessário e após aprovação do engenheiro civil.
6.4 – Estima-se, conforme o projeto e memorial de cálculo que seguem em complemento a este, a utilização de:

	COMPOSIÇÃO
	001
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	UNIDADE
	 
	13.167,44
	15.209,52

	SINAPI
	90778
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	44
	109,26
	126,58

	SINAPI
	90776
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	160
	52,25
	60,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	002
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
	UNIDADE
	 
	6.265,20
	6.392,00

	SINAPI
	91031
	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
	CHP
	20
	247,92
	250,77

	SINAPI
	5930
	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	20
	65,34
	68,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	003
	EXECUÇÃO PISO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, VERMELHO ASSENTADO COM ARGAMASSA
	M²
	 
	151,08
	153,71

	SINAPI-I
	38135
	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M2    
	1,05
	116,61
	116,61

	SINAPI
	87298
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	M3
	0,012
	714,00
	731,72

	SINAPI
	88309
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,5
	24,11
	27,06

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,4
	20,08
	22,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	004
	CONFECCAO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018
	M²
	 
	699,88
	712,71

	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M2    
	0,5
	577,50
	577,50

	SINAPI-I
	11950
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	2
	0,47
	0,47

	SINAPI-I
	7583
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	3
	0,96
	0,96

	SINAPI
	53797
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
	H
	0,55
	114,87
	114,87

	SINAPI-I
	7696
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M     
	3,25
	72,58
	72,58

	SINAPI
	88315
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	1
	23,91
	26,83

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	3
	20,08
	22,40

	SINAPI
	88309
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	1
	24,11
	27,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	005
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018
	UNIDADE
	 
	332,09
	333,14

	SINAPI-I
	11950
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	4
	0,47
	0,47

	SINAPI-I
	13521
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN    
	1
	82,50
	82,50

	SINAPI-I
	7696
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M     
	3,25
	72,58
	72,58

	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,01
	380,63
	392,00

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,4
	20,08
	22,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	006
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - SINAPI 83659 DE NOV/2020
	UNIDADE
	 
	1.067,68
	1.141,09

	SINAPI-I
	34
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	KG    
	4,26
	8,46
	8,46

	SINAPI-I
	367
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	M3    
	0,369
	88,13
	88,13

	SINAPI-I
	1106
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	KG    
	24,888
	0,87
	0,87

	SINAPI-I
	1355
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	M2    
	0,133884
	61,94
	61,94

	SINAPI-I
	1379
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	KG    
	87,186
	0,82
	0,82

	SINAPI-I
	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	M3    
	0,126
	74,07
	74,07

	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3    
	0,032
	73,68
	73,68

	SINAPI-I
	6189
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M     
	0,30749
	16,39
	16,39

	SINAPI-I
	7258
	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	UN    
	381,6
	0,68
	0,68

	SINAPI-I
	43132
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	KG    
	0,072
	20,00
	20,00

	SINAPI
	88245
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,413
	23,91
	26,83

	SINAPI
	88262
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	1,96
	23,77
	26,69

	SINAPI
	88309
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,211
	24,11
	27,06

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	18,211
	20,08
	22,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	007
	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA PARA CAMADA DE BLOQUEIO-INCLUSIVE CAMPACTAÇÃO
	M³
	 
	103,17
	103,64

	SINAPI-I
	4748
	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	M3    
	1,3
	68,05
	68,05

	SINAPI
	5684
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0094
	166,21
	170,16

	SINAPI
	5940
	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0094
	190,71
	195,55

	SINAPI
	5942
	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0031
	80,64
	85,48

	SINAPI
	6259
	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0125
	244,26
	247,11

	SINAPI
	6879
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
	CHP
	0,01
	218,88
	222,83

	SINAPI
	6880
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
	CHI
	0,0025
	92,65
	96,60

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,105
	20,08
	22,40

	SINAPI
	5685
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0031
	69,76
	73,71

	SINAPI
	96035
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
	CHP
	0,0125
	268,76
	271,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	008
	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (BASEADA SINAPI 83336 DE JUL/2020)
	M³
	 
	6,61
	6,87

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,071428
	20,08
	22,40

	SINAPI
	90991
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
	CHP
	0,023809
	217,69
	222,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	009
	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - SINAPI 5622 DE DEZ/2014
	M²
	 
	6,62
	7,39

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,33
	20,08
	22,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	010
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020
	M
	 
	181,25
	186,17

	SINAPI
	5631
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,105
	224,20
	228,60

	SINAPI
	5632
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,221
	96,61
	101,01

	SINAPI-I
	37453
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	M     
	1,03
	101,15
	101,15

	SINAPI
	88246
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,493
	18,45
	20,67

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,986
	20,08
	22,40

	SINAPI
	88629
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,005
	661,19
	681,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMPOSIÇÃO
	011
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021
	M²
	 
	6,06
	6,10

	SINAPI
	5839
	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,002
	12,17
	12,17

	SINAPI
	5841
	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,004
	6,12
	6,12

	SINAPI
	83362
	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHP
	0,001
	263,48
	266,33

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,0058
	20,08
	22,40

	SINAPI
	89035
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0017
	137,41
	142,13

	SINAPI
	89036
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0041
	53,79
	58,51

	SINAPI
	91486
	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHI
	0,0049
	61,33
	64,18

	cotação
	03
	ASFALTO DILUÍDO - CM 30
	KG
	1,2
	4,09
	4,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Composição
	012
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO DE 2019
	M
	 
	3,43
	3,71

	SINAPI-I
	939
	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	M     
	0,3
	2,36
	2,36

	SINAPI-I
	2705
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	KWH   
	0,24
	0,86
	0,86

	SINAPI-I
	3753
	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	0,009
	10,17
	10,17

	SINAPI-I
	4815
	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	0,009
	7,24
	7,24

	SINAPI-I
	12294
	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	UN    
	0,009
	12,15
	12,15

	SINAPI
	88264
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,05
	25,72
	28,95

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,05
	20,08
	22,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Composição
	013
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019-BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022
	M²
	 
	3,15
	3,21

	SINAPI
	5839
	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,002
	12,17
	12,17

	SINAPI
	5841
	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,004
	6,12
	6,12

	SINAPI
	83362
	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
	CHP
	0,004
	263,48
	266,33

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,0055
	20,08
	22,40

	SINAPI
	89035
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0017
	137,41
	142,13

	SINAPI
	89036
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0038
	53,79
	58,51

	SINAPI
	91486
	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
	CHI
	0,0051
	61,33
	64,18

	Cotação
	04
	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C(RS)
	KG
	0,45
	2,69
	2,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Composição
	014
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - BASEADA NA SINAPI 102363 DE 03/2021
	M²
	 
	43,38
	48,56

	SINAPI-I
	7167
	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	M2    
	 
	16,05
	16,05

	SINAPI-I
	7696
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	M     
	 
	72,58
	72,58

	SINAPI-I
	7698
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M     
	 
	43,33
	43,33

	SINAPI-I
	11002
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	KG    
	 
	55,98
	55,98

	SINAPI-I
	43130
	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	KG    
	 
	20,00
	20,00

	SINAPI
	88315
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,9774
	23,91
	26,83

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,9974
	20,08
	22,40

	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	 
	380,63
	392,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Composição
	015
	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA T-4 (1:4) - DIMENSÃO 0,35MX0,45MX0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE
	M3    
	 
	498,04
	533,70

	SINAPI-I
	4730
	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	M3    
	1,2
	69,25
	69,25

	SINAPI
	88309
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	6
	24,11
	27,06

	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	6
	20,08
	22,40

	SINAPI
	88630
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
	M3
	0,3
	499,34
	512,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Composição
	016
	MURO DE ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,09M COM ALVENARIA DE PEDRA 0,35MX0,60M, COLUNAS(9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK=15MPA CADA 3,00M, COM CHAPISCO E REBOCO
	M2
	 
	211,96
	225,34

	COMPOSIÇÃO
	015
	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA T-4 (1:4) - DIMENSÃO 0,35MX0,45MX0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE
	M3    
	0,105
	498,04
	533,70

	SINAPI
	94975
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,013
	467,10
	481,50

	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	M2
	0,13
	121,60
	128,10

	SINAPI
	96543
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	0,4
	18,91
	20,08

	SINAPI
	104920
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	0,64
	10,85
	11,11

	SINAPI
	103322
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	0,867
	55,16
	57,77

	SINAPI
	87893
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	M2
	1,734
	6,69
	7,31

	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	1,734
	36,84
	39,52




7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
7.1 – O custo foi verificado após a realização dos projetos, onde a equipe técnica concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um orçamento para a obra com a descrição dos serviços a serem executados através da tabela SINAP, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento jurídico brasileiro, com sua precificação devidamente justificada na Memória de Cálculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente viável a execução indireta dos serviços, conforme valores da planilha orçamentária:
	[bookmark: RANGE!M13]Nível
	Nível Corrigido
	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	LOTE
	LOTE
	RUA MARIA JANTSCH - PRAÇA 13 DE ABRIL - CENTRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 241.826,10 

	Meta
	Meta
	1.
	SINAPI
	 
	QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	 241.826,10 

	Nível 2
	Nível 2
	1.1.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS INICIAIS 
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	 20.477,26 

	Serviço
	Serviço
	1.1.1.
	SINAPI
	103689
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	M2
	 4,50 
	             308,35 
	BDI 1
	 368,88 
	 1.659,96 

	Serviço
	Serviço
	1.1.2.
	SINAPI
	100579
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
	UN
	 12,00 
	             527,86 
	BDI 1
	 631,48 
	 7.577,76 

	Serviço
	Serviço
	1.1.3.
	SINAPI-I
	5057
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	UN    
	 6,00 
	           1.109,73 
	BDI 1
	 1.327,57 
	 7.965,42 

	Serviço
	Serviço
	1.1.4.
	SINAPI
	104796
	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M
	 21,00 
	               15,45 
	BDI 1
	 18,48 
	 388,08 

	Serviço
	Serviço
	1.1.5.
	SINAPI
	97627
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M3
	 10,29 
	             234,45 
	BDI 1
	 280,47 
	 2.886,04 

	Nível 2
	Nível 2
	1.2.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS EXECUTADOS PREFEITURA
	-
	 -   
	                    -   
	BDI 1
	 -   
	 -   

	Serviço
	Serviço
	-
	SINAPI
	104801
	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	 -   

	Serviço
	Serviço
	-
	SINAPI
	98524
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
	M2
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	 -   

	Nível 2
	Nível 2
	1.3.
	SINAPI
	73822/2
	EXECUÇÃO DA QUADRA
	-
	 -   
	                    -   
	BDI 1
	 -   
	 59.707,30 

	Serviço
	Serviço
	1.3.1.
	SINAPI
	97084
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
	M2
	 1.336,50 
	                 0,70 
	BDI 1
	 0,84 
	 1.122,66 

	Serviço
	Serviço
	1.3.2.
	SINAPI
	96525
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	 5,48 
	               56,88 
	BDI 1
	 68,05 
	 372,91 

	Serviço
	Serviço
	1.3.3.
	SINAPI
	96536
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	 54,79 
	               62,22 
	BDI 1
	 74,43 
	 4.078,02 

	Serviço
	Serviço
	1.3.4.
	SINAPI
	96543
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	 84,47 
	               20,08 
	BDI 1
	 24,02 
	 2.028,97 

	Serviço
	Serviço
	1.3.5.
	SINAPI
	104918
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	 243,52 
	               14,69 
	BDI 1
	 17,57 
	 4.278,65 

	Serviço
	Serviço
	1.3.6.
	SINAPI
	94964
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	 5,48 
	             485,99 
	BDI 1
	 581,39 
	 3.186,02 

	Serviço
	Serviço
	1.3.7.
	SINAPI
	96396
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	 160,38 
	             133,74 
	BDI 1
	 159,99 
	 25.659,20 

	Serviço
	Serviço
	1.3.8.
	SICRO
	2003767
	Lastro de areia comercial - espalhamento manual
	m³
	 40,09 
	             128,89 
	BDI 1
	 154,19 
	 6.181,48 

	Serviço
	Serviço
	1.3.9.
	Composição
	013
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019-BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022
	M²
	 1.336,50 
	                 3,21 
	BDI 1
	 3,84 
	 5.132,16 

	Serviço
	Serviço
	1.3.10.
	SINAPI
	89478
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
	M2
	 45,66 
	             140,37 
	BDI 1
	 167,92 
	 7.667,23 

	Nível 2
	Nível 2
	1.4.
	SINAPI
	94273
	MICRODRENAGEM
	-
	 -   
	                    -   
	BDI 1
	 -   
	 12.094,17 

	Serviço
	Serviço
	1.4.1.
	SINAPI
	102663
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M
	 157,00 
	               57,12 
	BDI 1
	 68,33 
	 10.727,81 

	Serviço
	Serviço
	1.4.2.
	SINAPI
	99251
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	UN
	 4,00 
	             285,54 
	BDI 1
	 341,59 
	 1.366,36 

	Nível 2
	Nível 2
	1.5.
	SINAPI
	 
	GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA
	-
	 -   
	                    -   
	BDI 1
	 -   
	 121.315,88 

	Serviço
	Serviço
	1.5.1.
	Cotação
	06
	GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA COM FIOS EM POLIETILENO 50MM DE ALTURA TOTAL(BASE +PELO)
	M²
	 1.336,50 
	               57,00 
	BDI 1
	 68,19 
	 91.135,94 

	Serviço
	Serviço
	1.5.2.
	SICRO
	2003767
	Lastro de areia comercial - espalhamento manual
	m³
	 13,36 
	             128,89 
	BDI 1
	 154,19 
	 2.059,98 

	Serviço
	Serviço
	1.5.3.
	Cotação
	07
	GRANULADO DE BORRACHA PARA GRAMA SINTÉTICA
	KG
	 10.692,00 
	                 2,20 
	BDI 1
	 2,63 
	 28.119,96 

	Nível 2
	Nível 2
	1.6.
	SINAPI
	 
	EQUIPAMENTOS
	-
	 -   
	                    -   
	BDI 1
	 -   
	 28.231,49 

	Serviço
	Serviço
	1.6.1.
	Cotação
	08
	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA QUADRA - FIO 4MM MALHA 10
	M²
	 761,00 
	                 8,75 
	BDI 1
	 10,47 
	 7.967,67 

	Serviço
	Serviço
	1.6.2.
	Cotação
	10
	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 10,00MM
	M
	 456,60 
	               17,30 
	BDI 1
	 20,70 
	 9.451,62 

	Serviço
	Serviço
	1.6.3.
	Cotação
	09
	CONJUNTO TRAVE MODELO OFICIAL 5,00M X 2,20M + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV
	UNIDADE
	 1,00 
	           5.000,00 
	BDI 1
	 5.981,50 
	 5.981,50 

	Serviço
	Serviço
	1.6.4.
	SINAPI
	101736
	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020
	M2
	 21,60 
	             102,66 
	BDI 1
	 122,81 
	 2.652,70 

	Serviço
	Serviço
	1.6.5.
	SINAPI-I
	4102
	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	UN    
	 12,00 
	               81,00 
	BDI 1
	 96,90 
	 1.162,80 

	Serviço
	Serviço
	1.6.6.
	SINAPI
	94213
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M2
	 14,40 
	               58,93 
	BDI 1
	 70,50 
	 1.015,20 




7.2 – A planilha orçamentária está anexada aos autos processuais, que são procedimentos obrigatórios e prévios à realização de processos de contratação pública.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:
8.1 – Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o que deve de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
8.2 - Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.
8.3 - Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por inesperados sinistros ocorridos e por ser uma obra de infraestrutura as empresas especializadas nesta área atendem aos requisitos de pavimentação e sinalização simultaneamente.

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
9.1 – Considerando a natureza do objeto e as condições da contratação, não é necessária a promoção de contratação correlata com vistas a satisfazer o objeto, uma vez que todos os meios necessários para aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. 

10 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:
10.1 – As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas por recursos da Município de Paverama, por contas de Dotação Orçamentária indicadas em anexo, fornecidas pelo Setor de Contabilidade. Consta nos respectivos extratos e disponibilidade de recursos financeiros para cada órgão demandante.
10.2 – A contratação pretendida está alinhada ao Plano de Contratação aprovado para o Exercício de 2024, observando-se todas as peculiaridades de planejamento prévio. Maiores informações disponíveis em: https://paverama.rs.gov.br/licitacao/visualizar/id/3077/?pca---2024.html 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS:
11.1 – Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o município.
11.2 – Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
11.3 – A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais;
11.4 – Além do mais, a realização da obra contribuirá para a melhoria na qualidade de vida dos munícipes, melhorando acessibilidade, condições de higiene e segurança.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:
12.1 – Os servidores designados e que auxiliarão no controle, fiscalização e gestão contratual, deverão estar cientes e referendar a sua designação que se dará por ato próprio designado pelo Prefeito Municipal.
12.2 – Em relação ao ambiente necessário para a execução da prestação dos serviços, compete ao Contratante a disponibilidade das instalações adequadas para fornecer a ordem de início da execução.

13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:
13.1 – Foi obtido junto aos órgãos a LICENÇA AMBIENTAL, o que demonstra que os impactos ambientais que serão causadas pela obra de construção da quadra esportiva se encontra dentro das normas vigentes de proteção ao meio ambiente; igualmente esta Equipe de Planejamento da Contratação não vislumbra quaisquer impactos que sejam dignos de registro..
13.2 – Por outro lado, a presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capítulo III, artigo 5º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma
13.3 - E havendo a geração de resíduos sólidos, a Contratada ficará responsável pela destinação correta dos mesmos, conforme legislação ambiental.
13.4 - Deverão ser observadas as disposições da Lei Municipal nº 1.984, de 27/08/2008 (Dispõe sobre a política de preservação e defesa do meio ambiente, no âmbito do Município de Paverama), bem como, toda legislação vigente e relacionada ao tema.

14 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:
14.1 – O Estudo Técnico Preliminar trouxe informações importantes acerca da contratação de empresa para prestação de serviço de construção de uma QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL, a ser construído na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, com área de 1.336,50m²..
14.2 – Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de contratação da solução, através de Processo Licitatório. Nesta perspectiva, considerando as diretrizes estabelecidas e o projeto de engenharia realizado no Estudo aqui citado, o Setor de Compras que referenda este ETP entende que a contratação pretendida é viável.

15 – ANEXOS: 
15.1 – Consta em anexos, memorial descritivo, planilha orçamentaria, composição, cotações, calculo BDI, Cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo, sistema viário, estudo geotécnico, projetos e plantas e licença ambiental, para cumprimento da solução.

16 – RESPONSÁVEL:
	16.1 – Responsável pelo Estudo: Ueslei José Garcia 
	Matricula: 1449

	E-mail: compras@paverama.rs.gov.br
	Fone: 51 3761-1044



Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico.

Paverama/RS, 13 de junho de 2024.

_________________________________
UESLEI JOSÉ GARCIA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico.

	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO:
Parecer conclusivo de ciência e aprovação:
(    ) Defiro; ou
(    ) Indefiro. 

Motivar: ____________________________________________________________________________

Paverama/RS, ____ de ______________ de ________.

__________________________________________
Secretário(a) Responsável
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