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Obra: QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA NO PARQUE 13 DE ABRIL
Servigcos: MEMORIAL DESCRITIVO

CNPJ: 91.693.317/0001-06

Local: Rua Maria Jantsch, s/n, Bairro Centro, municipio Paverama/RS

Area: 1.336,50m?

ART N° 13123385

INTRODUGAO

O presente memorial descritivo integra o conjunto de informagdes técnicas destinadas a
construcdo de uma_QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTETICA NO PARQUE 13 DE
ABRIL, a ser construido na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, com area
de 1.336,50m>3.

A obra esta localizada na coordenada: 29°33'12.54”S 51°44'6.58"0O

¥ "*"; .

Fonte: Google Earth (2024).

Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar
os elementos contidos no projeto grafico e especificagdes visando assim o perfeito entendimento
das instalacdes projetadas. Qualquer modificagdo que eventualmente se torne necessaria s6
podera ser executada apds prévia autorizagao da fiscalizagdo, ou por quem por ela delegada.
Tais modificagbes deverao ser cadastradas e indicadas nos desenhos especificos, se forem
autorizadas pela contratante, ela devera recontratar o projetista para efetuar as alteragcbes ao
final da execucgédo dos servicos.

A empresa executante devera fornecer ART da execucéo da obra.

Todos os materiais empregados nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condigdes estipuladas nestas Especificagbes, salvo
disposicao expressa e diversa estabelecida nos servigos cujas prescrigcdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovagao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com
as Especificagoes.
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Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes, ser comparado
com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela
fiscalizacdo, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, verificagcdo da sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

A execucgao da grama sintética devera seguir rigorosamente as especificagdes técnicas do
fabricante, para nao perder a garantia do material. A contratada devera repassar a garantia da
grama sintética para a prefeitura municipal. Antes mesmo da entrega da grama a contratada
devera apresentar um escopo da garantia, para que o fiscal possa diligenciar sobre o produto.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela fiscalizacdo, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao assunto, sendo
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfacam a
estas Especificacoes.

OBS: Este memorial descreve os itens mais relevantes que compéem a obra.

IMPLANTAGAO

Foram executados o levantamento planialtimétrico, projeto terraplenagem, projeto
arquitetonico (atendendo a norma NBR 9050), estrutural, drenagem pluvial, memorial descritivo e
orgamentacao.

Os equipamentos utilizados foram Software DataGeosis com CAD proprio — Topografico —
licenga SP01-2262; Estagédo Total Nikon Nivo 2.C (Precisao 2s) licenga n® C051307 e GNSS HI-
TARGET.

Nao sera permitida nenhuma alteragdo do Projeto sem prévia autorizagao do projetista e
da FISCALIZACAO. Qualquer equivoco entre o memorial, orgamento e projeto dever ser
comunicado ao projetista para que sejam averiguadas e solucionadas em tempo habil para nao
atrapalhar o andamento da obra.

Sera obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) pelos operarios. Para
tanto, a CONTRATADA, fara toda a divulgacao/orientacéo, inclusive com placas alusivas a
seguranga do trabalho, bem como o fornecimento dos equipamentos e dos materiais de primeiros
socorros. O canteiro de obra devera ter fita de indentificacao, para que dificultar a entrada de
pessoas estranhas ao servigo.

Serao de uso obrigatério e disponiveis no canteiro de obras em quantidade e tamanhos
adequados todos os equipamentos de protecdo individual referidos na Norma regulamentadora
da ABNT NR-16, tais como: - capacetes de seguranca, - protetores faciais, auriculares, mascaras
e Oculos de seguranga, - luvas e mangas de protecao, - botas de borracha ou PVC e cal¢ados de
couro, cintos de seguranca.

Havendo necessidade de instalacdo de transporte vertical de materiais, 0 mesmo sera
executado de acordo com o preconizado pela Norma reguladora NR-18, respeitados os limites do
canteiro de obras. E expressamente proibido o transporte simultadneo de cargas e pessoas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdao dimensionadas,
especificadas e fornecidas pelo CONTRATADA, de acordo com seu plano de construgao.

Todos os funcionarios da CONTRATADA deverao utilizar o uniforme da empresa durante
o horario de trabalho, bem como portar cracha de identificagdo pessoal.

A Executante atuara na obra com profissionais habilitados com autoridade para exercer,
toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de
construcdo. O pagamento dos profissionais devera ser efetuado pela CONTRATADA sem 6nus
para o Contratante.

Todos os deslocamentos de materiais e operarios serao por conta da CONTRATADA.

E responsabilidade da CONTRATADA a guarda dos materiais, ferramentas e a seguranca
do canteiro de obras.
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DESCRIGAO DA OBRA

A obra de constara de uma quadra esportiva com revestimento de grama sintética, com
as dimensbes de 27,50m x 48,60m = 1.336,50m2. Com marcagao de pinos de aco no local. O
qual foi apresentado e demonstrado ao Prefeito, Secretario dos esportes e meio ambiente e
estes aprovaram o local de sua implantagcdo. Que devera ser respeitado para ndo causar danos
ambientais na sua volta, visto que o entorno esta consolidado com arvores nativas.

1.1 — SERVICOS INICIAIS
1.1.1 FIXAGAO DE PLACA DE OBRA

O Executante construira “porta-placas”, no qual sera colocada placa para identificacao da
obra (padrdo Caixa) com dimensdo de 3,00mx1,50m=4,50m? e das placas exigidas pela
legislagao profissional vigente, conforme art. 16 da resolugédo n.° 218 do CREA.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.1.2-1.1.3 — ASSENTAMENTO DE POSTES DE CONCRETO E POSTES DE CONCRETO

O Executante devera assentar os postes que serdo retirados da quadra existente e os
novos a serem colocados na quadra, serao 6 novos € 6 existentes. Devera escavar 0,50mx0,50m
e profundidade de 1,50m para o assentamento. Estes postes deverdao ser revestidos com
pastilhas de borracha até a altura de 1,50m acima da grama sintética. Devera seguir o servigo
conforme a composicao SINAPI para o item.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL

100579 |DPE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, oN
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO) . AF 11/2019

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10,0000000

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,

5928 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL cup 0,0780000
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3270000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3120000

O pagamento e a medi¢ao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.1.4 - DEMOLIGCAO DE GUIAS(MEIO FIO)

O Executante devera demolir de forma mecanizada as guias (meio fio) existentes. Estas
nao serado reaproveitadas. Devera seguir o servico conforme a composigdo SINAPI para o item.

104796 |DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETCES, DE FORMA M
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
5795 SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 CHE 0,0878000
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
2992 SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 CHI 0,0672000
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1759000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0772000
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COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA
90964 DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP CHP 0,0878000
DIURNO. AF 06/2015

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA
90965 DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI CHI 0,0672000
DIURNO. AF 06/2015

O pagamento e a medi¢ao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo pre¢o constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.1.5 — DEMOLIGAO DE VIGAS E PILARES DE CONCRETO

O Executante devera demolir de forma mecanizada as vigas e pilares de concreto
existentes. Estes ndo serdo reaproveitados. Devera seguir o servico conforme a composi¢cao
SINAPI para o item.

97627 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF;09/2023

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609000
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000

102274 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021 CHI 2,5040000
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000

102275 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021 CHE 3,2468000

O pagamento e a medi¢ao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés o Aceite da
Fiscalizagao.

1.1.6 - LOCAGAO DA OBRA

A obra devera ser locada pelo Executante de acordo com os projetos anexos, onde
constam os pontos de referéncia de nivel (pinos de ferro). A obra devera ser locada com uso de
equipamentos topograficos e profissionais como topografo, nivelador ou engenheiro civil.

1.1.7 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras,
guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugdo dos servigos, bem como dos
equipamentos de seguranga (botas, capacetes, cintos, éculos, extintores, etc.) necessarios e
exigidos pela Legislagado vigente. Serdo obedecidas todas as recomendag¢des com relagdo a
segurangca do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6
Equipamentos de Protecdo Individual, NR-18 Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho de
Trabalho na Industria da Construgéo.

Os andaimes deverdo apresentar boas condigcbes de seguranga observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de protegao
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tabuas de
madeira) em todas as faces livres.

1.2 SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA

Os servigcos constantes neste item da planilha orcamentaria serdo executados pela
prefeitura. Sera a remogao do alambrado com estrutura de ago existente e a limpeza manual da
area onde sera implantada a quadra com grama sintética. Esses servigos deverdo ser
executados de forma a nao comprometer o andamento da implantagcédo da quadra.
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1.3 EXECUCAO DA QUADRA ESPORTIVA

1.3.1 COMPACTAGAO DO SOLO

A contratada devera executar a compactagcdo mecanizada do solo apds a limpeza manual
realizada pela prefeitura. O servigo devera seguir os itens da composicao SINAPI:

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
97084 |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91277 FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP 0,0050000
CHP DIURNO. AF 08/2015

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.3.2 ESCAVAGAO MECANIZADA DO SOLO PARA FUNDAGAO (BLOCOS DE FUNDAGAO e
VIGAS BALDRAME)

A contratada devera executar a escavagido mecanizada do solo para a execugao da viga,
conforme os itens SINAPI para o servigo.

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
96525 ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3
FORMAS) . AF 06/2017
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30%*
96245 HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500%* KG - CHP DIURNO. CHP 0,3040000
AF 04/2017
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30%*
96246 HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500%* KG - CHI DIURNO. CHI 0,1250000
AF 04/2017

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizacao.

1.3.3 FORMAS DE MADEIRA PARA VIGA DE BALDRAME

A contratada devera executar formas de madeira determinando assim a correta forma da
viga, forma esta estipulada pelo projeto arquitetbnico e estrutural.

As formas deverao seguir os itens do servigo descrito na SINAPI:
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2
AF_01/2024

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
4491 DA REGIAO - BRUTA M 0,6050000

SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4517 REGIAO - BRUTA

M 0,5470000

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

6212 REGIAO - BRUTA M 1,1340000

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE

91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

CHP 0,0130000

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE

91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI 0,0530000

Apos o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.
O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.3.4 e 1.3.5 ACO PARA VIGA DE BALDRAME

A viga de baldrame sera executada com uma armagao de ago CA-50, didmetro 8,00mm e
uma armagcao de aco CA-60, didametro 5,00mm conforme consta no projeto estrutural.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.3.6 CONCRETO

Sera executada viga de baldrame com dimensdes especificas no projeto, e concreto com
resisténcia @ compressdo maior ou igual FCK 200 Kg/cm?, de primeira qualidade e de acordo
com as especificagdes constantes no projeto estrutural em anexo.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

370 SEM TRANSPORTE) M3 0,7558000

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5872000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS

88377 COMPLEMENTARES H 1,6046000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

88830 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, CHP 0,8259000

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
88831 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, CHI 0,7787000
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.

1.3.7 EXECUGAO E COMPACTAGAO DEBASE COM BRITA GRADUADA

Esta especificagdo se aplica a execucao de base de brita granular constituida de pedra
britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo
DNIT.

Este servico somente podera ser iniciado, apés a conclusao do servico de compactacao
do solo com placa vibratéria. Sera executado em conformidade com o perfil transversal do
projeto, e compreendera as seguintes operacbes: fornecimento, transporte, espalhamento,
compactacdo e acabamento, tendo uma espessura constante de 0,12m, conforme especificado
no projeto em anexo e os itens da SINAPI para este servico.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3
TRANSPORTE. AF 11/2019

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,
5684 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHP 0,0090000
DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
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DIURNO. AF 06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF 06/2014

5685 CHI 0,0210000

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014

5901 CHP 0,0020000

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014

5903 CHI 0,0280000

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
5932 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0080000
CHP DIURNO. AF 06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
5934 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI 0,0220000
CHI DIURNO. AF 06/2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1,0000000

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
96463 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0040000
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
96464 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,0260000
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.3.8 LASTRO DE AREIA ESPALHAMENTO MANUAL

A Contratada apds a execugao do servico da compactacdo da base com brita graduada,
podera executar o lastro de areia fina de forma manual, conforme a descricdo SICRO para o
servigo.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Sul FIC 0,01168

Custo Unitario de Referéncia Outubro/2023 Produgio da equipe  6,25000 m*

2003767 Lastro de areia comercial - Ihamento 1 Valores em reais (R$)

A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagio Custo Hordrio (-:L-Ism
Operativa Improdutiva Produtivi Improdutivo Horaria Total

Custo horario total de equipamentos

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PEE24 Servente 1.00000 h 21.0038 21,0033
Custo horario total de mio de obra 21,0833
Custo horario total de execugio 24,0928
Custo unitario de execugio 3,3750
Custo do FIC 10,0354
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MODB1 Areia grossa 1.00000 m* 123.0018 123.0018
Custo unitario total de material 122,0018
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1264162
E - TEMPO FIXO Cadigo GQuantidade Unidade Custo Unitarie Custo Unitario
MODB1 Areia grossa - Caminhdo basculants 10 m? 5014847 1.50000 t 1.6500 24750
Custo unitario total de tempo fixo 2.4750
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade el Custo Unitario

LN RP P
MOOB1 Areia gressa - Caminh3o basculante 10 m* 1.50000 thm 5914350 5914374 f314382

Custo unitario total de fransporte
Custo unitario direto total 128,89

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢do, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.
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1.3.9 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO
A Contratada apés a execucdo do servico de espalhamento da areia fina podera executar
0 servico de pintura de ligacéo, conforme a descricdo SINAPI para o servigo.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019-

Composicdo 013 BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022 m?
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
SINAPI 5839 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
SINAPI 5841 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

SINAPI 83362 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,004

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP

SINAPI 89035 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI

SINAPI 89036 DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0038

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
SINAPI 91486 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051

Cotacdo 04 EMULSAO ASFALTICA RR-2C(RS) KG 0,45

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.3.10 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

A Contratada devera executar a alvenaria com blocos de concreto estrutural, em
concordancia com as inclinagcbes da quadra esportiva e finalizar logo abaixo da grama sintética,
(a grama sintética termina em cima da viga de concreto). Os itens deverdo ser os que estao na
composicao da SINAPI para o servico.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
89478 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE M2
PEDREIRO. AF 10/2022
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5
38588 MPA (NBR 6136) UN 1,5500000
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA
38590 (NBR 6136) UN 15,5100000
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5
38596 MPA (NBR 6136) UN 1,2900000
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500000
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
88715 MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 00187000
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 !
L. AF 08/2019

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medi¢cdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.4. MICRODRENAGEM

1.4.1 DRENO SUPERFICIAL
Para a implantacdo da quadra esportiva a contratada devera executar uma rede de
drenagem pluvial, este procedimento se faz necessario para melhorar o desempenho e aumentar
a vida util da grama sintética. Este servigco sera executado com dreno de se¢éo 0,40mx0,40m e
tubulacdo de concreto poroso de @200MM e a descricao da SINAPI para o item.
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DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
102663 CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. M
AF 07/2021

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

367 SEM TRANSPORTE)

M3 0,1414000

TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO
12583 POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 M 1,0300000
MM

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1019000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3056000

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019

M3 0,0008000

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
90106 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE M3 0,1600000
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 02/2021

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.4.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
A Contratada devera executar uma caixa enterrada hidraulica em toda a troca de direcéo
da tubulagao, conforme o projeto e a composi¢cdo SINAPI para o servico.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
99251 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 UN
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0041000

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 REGIAO - BRUTA M 0,0888000

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4517 REGIAO - BRUTA M 0,1056000

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0094000
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

6193 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,3312000
- BRUTA

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 61,4307000

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0069000
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3668000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8596000
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA M3 0,0515000

UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0419000
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30

97734 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF 01/2018

M3 0,0252000

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

M2 0,4900000

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.
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1.5 GRAMA SINTETICA PARA A QUADRA

1.5.1 a 1.5.3 GRAMA SINTETICA

A Contratada devera dar atengdo a aplicabilidade da grama sintética ao escolher o
fornecedor, pois esta ndo podera ter uma baixa necessidade de resisténcia. A grama que sera
aplicada na quadra esportiva devera ser fabricada para a pratica esportiva e devera obedecer as
especificacdes do fabricante.

A grama do projeto para a quadra é grama sintética e na cor verde com fios em
polietileno, 50mm de altura total (base+pelo). Para as linhas demarcatérias a grama devera ser
na coloragdo branca devidamente fixadas e soldadas definindo as faixas de demarcagdo da
quadra.

O tapete da grama devera ser instalado ap6s a pintura de ligagdo de forma que fique firma
e sem rugas. Sobre este sera aplicado uma camada de areia com espessura de 0,01m e mais
0,02m de espessura de granulado de borracha (8Kg/m?) apés a areia. Devera ser feita varredura
para homogénea distribuicdo dos materiais e acabamentos. A inclinagdo da quadra é de 1% para
o0 escoamento da agua da chuva para a drenagem.

A instalacdo deve ser feita por profissionais experientes, que possuam o
conhecimento necessario para realizar o trabalho de forma precisa e eficiente. Todas as
instrucdes do fabricante deverdo ser seguidas conforme descritas nas especificagdes do
produto para ndo haver perda de garantia.

A Contratada devera entregar um termo de garantia e utilizacdo do produto ao final da
obra. Devera descrever como sera a feita a limpeza e manutencdo da grama sintética e
também qual o calgado adequado para ser usado, seguindo as orientagdes do fabricante.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.6 EQUIPAMENTOS

1.6.1 e 1.6.2 REDE DE PROTEGAO ESPORTIVA

A Contratada devera instalar a rede de protecao esportiva na quadra com malha 10 e fio
4mm. Devera ser fixada nos postes de concreto e ter trés linhas de cabo de aco galvanizado de
10mm para a sustentacdo da mesma.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

1.6.3 CONJUNTO TRAVE

A Contratada devera instalar um conjunto de trave com dimensao de 5,00m x 2,20m em
tubo de ago galvanizado de 3,0” com pintura primer na cor branca com rede de fio 4mm 100%
naylon com protegao UV.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.6.4 BORRACHA PASTILHADA

A Contratada devera revestir os postes de concreto assentados na quadra, com borracha
astilhada, até a altura de 1,50m da grama sintética, conforme os itens SINAPI para o servico.

PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO

101736 | com aDESIVO ACRILICO. AF_09/2020

M2

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,5637000
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PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E =
4800 *3,5% MM, PARA COLA, PRETO M2 1,0600000
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4836000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.6.5 MOURAO DE CONCRETO PARA JUIZES E JOGADORES RESERVAS

A Contratada devera executar a colocagao de mourao de concreto reto, secdo quadrada,
*10 x 10* cm, h= 3,00 m, em torno dos lugares destinados aos juizes e jogadores reservas.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.6.6 TELHAMENTO PARA JUIZES E JOGADORES RESERVAS

A Contratada devera executar telhamento nos lugares destinados aos juizes e jogadores
reservas, conforme os itens SINAPI para o servigo.

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF;07/2019
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE

7243 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL M2 1,1660000
DE 980 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4

11029 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E CJ 4,1500000
ARRUELAS DE VEDACAO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0,0009000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF _03/2016 CHI 0,0013000

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigcéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.7 CONSIDERAGOES FINAIS

1.7.1 - Quando as especificacdes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente
omissos ou surgirem duvidas na interpretagcido de qualquer pega grafica ou outro elemento
informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que
a omissao ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

1.7.2 - Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicao
de alguns materiais especificados, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa
autorizacao, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

1.7.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais, execugao
das obras e servigos contratados, facultando a fiscalizagcdo o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos,
armazéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a construgao, servicos e
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.
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1.7.4 - A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia
dos servigos que executar, de acordo com os projetos e especificagées técnicas fornecidas, bem
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos
decorrentes da realizagdo dos ditos trabalhados. A EXECUTORA devera emitir a referida ART
pela execugao da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos 6rgaos de controle e
ao contratado a fiscalizagao.

1.7.5 - E assegurada a fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no
diario de obras, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em
material posto na obra.

1.7.6 - Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer
acidentes de trabalho de execucao das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificagdo da obra
em construcdo até sua aceitacdo definitiva, bem como as indenizacbes que possam vir a ser
devida a terceiros, por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos em via
publica.

1.7.7 - Para as obras e servigos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA fornecer e
conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentas adequadas a
perfeita execugado da obra, encarregar mao-de-obra idénea, de modo a reunir em servigo uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e engenheiros, que possa
assegurar o progresso satisfatéorio as obras, bem como obter os materiais necessarios em
quantidades suficientes a conclusao das obras e servigos no prazos pré-estabelecidos.

1.6.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no
diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que a critério da
Fiscalizagao, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.8 ACEITAGAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverao estar totalmente concluidos de acordo
com os projetos e suas respectivas especificagdes técnicas, sendo que o local devera ser
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execucgéo
da obra e suas instalagoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e
suas especificacdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, sera efetuada uma
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o recebimento da obra.

Paverama/RS, 11 de abril de 2024.
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