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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 241.826,10 0,00

1. QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 3,00m x 1,50m = 4,50m² 2.SERVIÇOS INICIAIS 

.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.1.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 12,00 1 x 12unid = 12 unid

.

SERVIÇOS INICIAIS 12,00 

1.1.3.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 

10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    6,00 1 x 6unid = 6 unid

.
SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

1.1.4.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 21,00 1 x 21,00m = 21,00m

.
SERVIÇOS INICIAIS 21,00 

1.1.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,29 

171,48m x 0,20m x 0,30m = 

10,29m³
.

SERVIÇOS INICIAIS 10,29 

1.2. SERVIÇOS EXECUTADOS PREFEITURA - .

-

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 - 

.

SERVIÇOS EXECUTADOS 

PREFEITURA

-
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 - 

.

SERVIÇOS EXECUTADOS 

PREFEITURA

1.3. EXECUÇÃO DA QUADRA - . 2.931,96 

1.3.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.336,50 27,50m x 48,60m = 1.336,50m²

.

EXECUÇÃO DA QUADRA 1.336,50 

1.3.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,48 152,20m x 0,12m x 0,30m = 5,48m³

.

EXECUÇÃO DA QUADRA 5,48 

1.3.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 54,79 
152,20m x 0,72m = 

109,58m²/2(duas etapas) = 54,79m²
.

EXECUÇÃO DA QUADRA 54,79 

1.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 84,47 1 x 84,47kg = 84,47kg

.
EXECUÇÃO DA QUADRA 84,47 

1.3.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 243,52 1 x 243,52kg = 243,52kg

.
EXECUÇÃO DA QUADRA 243,52 

1.3.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 5,48 152,20m x 0,12m x 0,30m = 5,48m³

.

EXECUÇÃO DA QUADRA 5,48 

1.3.7.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 160,38 1.336,50m² x 0,12m = 160,38m³ 3.TERRAPLENAGEM - SUBLEITO

.

EXECUÇÃO DA QUADRA 160,38 

1.3.8. Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 40,09 1.336,50m² x 0,03m = 40,09m³ 3.TERRAPLENAGEM. EXECUÇÃO DA QUADRA 40,09 

RUA MARIA JANTSCH - PRAÇA 13 DE ABRIL - CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 241.826,10 0,00RUA MARIA JANTSCH - PRAÇA 13 DE ABRIL - CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019-BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022
M² 1.336,50 27,50m x 48,60m = 1.336,50m² 3.TERRAPLENAGEM - SUBLEITO

.
EXECUÇÃO DA QUADRA 1.336,50 

1.3.10.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 45,66 152,20m x 0,30m = 45,66m²

.

EXECUÇÃO DA QUADRA 45,66 

1.4. MICRODRENAGEM - . 723,00 

1.4.1.

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 

CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. 

AF_07/2021

M 157,00 1 x 157,00m = 157,00m 3.TERRAPLENAGEM - SUBLEITO

.

MICRODRENAGEM 157,00 

1.4.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 1 x 4 unid = 4unid 4.MICRODRENAGEM

.

MICRODRENAGEM 4,00 

1.5. GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA - .

1.5.1.
GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA COM FIOS EM POLIETILENO 50MM DE 

ALTURA TOTAL(BASE +PELO)
M² 1.336,50 27,50m x 48,60m = 1.336,50m²

.
GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA 1.336,50 

1.5.2. Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 13,36 1.336,50m² x 0,01m = 13,36m³
.
GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA 13,36 

1.5.3. GRANULADO DE BORRACHA PARA GRAMA SINTÉTICA KG 10.692,00 1.336,50m² x 8Kg/m² =10.692,00kg 4.MICRODRENAGEM
.
GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA 10.692,00 

1.6. EQUIPAMENTOS - .

1.6.1. REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA QUADRA - FIO 4MM MALHA 10 M² 761,00 
5,00m x 27,50m + 48,60m x 2 = 

761,00m² .
EQUIPAMENTOS 761,00 

1.6.2. CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 10,00MM M 456,60 152,20m x 3 = 456,60m . EQUIPAMENTOS 456,60 

1.6.3.
CONJUNTO TRAVE MODELO OFICIAL 5,00M X 2,20M + REDE EM FIO 4MM 

100% NYLON COM PROTEÇÃO UV
UNIDADE 1,00 1x 1unid = 1 unid

.
EQUIPAMENTOS 1,00 

1.6.4.
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 

ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020
M2 21,60 1,50m x 1,20m x 12 = 21,60m²

.
EQUIPAMENTOS 21,60 

1.6.5.
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 

M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    12,00 1x 12unid = 12 unid

.
EQUIPAMENTOS 12,00 

1.6.6.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 14,40 

1,80m x (3,00m +2,00m +3,00m) = 

14,40m² .
EQUIPAMENTOS 14,40 

.

PAVERAMA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

sexta-feira, 12 de abril de 2024 CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 13123385
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 12,00 

1.1.3.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 

10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    6,00 

1.1.4.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 21,00 

1.1.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,29 

1.2. SERVIÇOS EXECUTADOS PREFEITURA - 

-

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 - 

-
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 - 

1.3. EXECUÇÃO DA QUADRA - 

1.3.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.336,50 

1.3.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,48 

1.3.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 54,79 

1.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 84,47 

1.3.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 243,52 

1.3.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 5,48 

1.3.7.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 160,38 

1.3.8. Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 40,09 

RUA MARIA JANTSCH - PRAÇA 13 DE ABRIL - CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

RUA MARIA JANTSCH - PRAÇA 13 DE ABRIL - CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.3.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019-BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022
M² 1.336,50 

1.3.10.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 45,66 

1.4. MICRODRENAGEM - 

1.4.1.

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 

CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. 

AF_07/2021

M 157,00 

1.4.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 

1.5. GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA - 

1.5.1.
GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA COM FIOS EM POLIETILENO 50MM DE 

ALTURA TOTAL(BASE +PELO)
M² 1.336,50 

1.5.2. Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 13,36 

1.5.3. GRANULADO DE BORRACHA PARA GRAMA SINTÉTICA KG 10.692,00 

1.6. EQUIPAMENTOS - 

1.6.1. REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA QUADRA - FIO 4MM MALHA 10 M² 761,00 

1.6.2. CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 10,00MM M 456,60 

1.6.3.
CONJUNTO TRAVE MODELO OFICIAL 5,00M X 2,20M + REDE EM FIO 4MM 

100% NYLON COM PROTEÇÃO UV
UNIDADE 1,00 

1.6.4.
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 

ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020
M2 21,60 

1.6.5.
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 

M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    12,00 

1.6.6.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 14,40 

PAVERAMA/RS

Local

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 13123385
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