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Obra: QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE ABRIL 

Serviços: MEMORIAL DESCRITIVO   
CNPJ: 91.693.317/0001-06 

Local: Rua Maria Jantsch, s/n, Bairro Centro, município Paverama/RS 

Área: 1.336,50m² 

ART Nº 13123385 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente memorial descritivo integra o conjunto de informações técnicas destinadas à 
construção de uma QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE 13 DE 
ABRIL, a ser construído na Rua Maria Jantsch, Bairro Centro, cidade Paverama/RS, com área 

de 1.336,50m². 
 
 A obra está localizada na coordenada: 29°33'12.54”S 51°44'6.58"O                        

                            Fonte: Google Earth (2024). 
 Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar 
os elementos contidos no projeto gráfico e especificações visando assim o perfeito entendimento 
das instalações projetadas. Qualquer modificação que eventualmente se torne necessária só 
poderá ser executada após prévia autorização da fiscalização, ou por quem por ela delegada. 
Tais modificações deverão ser cadastradas e indicadas nos desenhos específicos, se forem 
autorizadas pela contratante, ela deverá recontratar o projetista para efetuar as alterações ao 
final da execução dos serviços. 
 A empresa executante deverá fornecer ART da execução da obra. 
 Todos os materiais empregados nas obras serão novos, comprovadamente de primeira 
qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas nestas Especificações, salvo 
disposição expressa e diversa estabelecida nos serviços cujas prescrições prevalecerão. 
 O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 
aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com 
as Especificações. 
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 Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado 
com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela 
fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serão 
cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a 
qualquer tempo, verificação da sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 
empregados. 
 A execução da grama sintética deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas do 
fabricante, para não perder a garantia do material. A contratada deverá repassar a garantia da 
grama sintética para a prefeitura municipal. Antes mesmo da entrega da grama a contratada 
deverá apresentar um escopo da garantia, para que o fiscal possa diligenciar sobre o produto. 
 Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados 
pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo 
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a 
estas Especificações. 

OBS: Este memorial descreve os itens mais relevantes que compõem a obra. 
  
IMPLANTAÇÃO 

 Foram executados o levantamento planialtimétrico, projeto terraplenagem, projeto 
arquitetônico (atendendo a norma NBR 9050), estrutural, drenagem pluvial, memorial descritivo e 
orçamentação. 
 Os equipamentos utilizados foram Software DataGeosis com CAD próprio – Topográfico – 
licença SP01-2262; Estação Total Nikon Nivo 2.C (Precisão 2s) licença nº C051307 e GNSS HI-
TARGET. 

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização do projetista e 
da FISCALIZAÇÃO. Qualquer equívoco entre o memorial, orçamento e projeto dever ser 
comunicado ao projetista para que sejam averiguadas e solucionadas em tempo hábil para não 
atrapalhar o andamento da obra. 
 Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Para 
tanto, a CONTRATADA, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à 
segurança do trabalho, bem como o fornecimento dos equipamentos e dos materiais de primeiros 
socorros. O canteiro de obra devera ter fita de indentificacao, para que dificultar a entrada de 
pessoas estranhas ao serviço. 
 Serão de uso obrigatório e disponíveis no canteiro de obras em quantidade e tamanhos 
adequados todos os equipamentos de proteção individual referidos na Norma regulamentadora 
da ABNT NR-16, tais como: - capacetes de segurança, - protetores faciais, auriculares, máscaras 
e óculos de segurança, - luvas e mangas de proteção, - botas de borracha ou PVC e calçados de 
couro, cintos de segurança.  
 Havendo necessidade de instalação de transporte vertical de materiais, o mesmo será 
executado de acordo com o preconizado pela Norma reguladora NR-18, respeitados os limites do 
canteiro de obras. É expressamente proibido o transporte simultâneo de cargas e pessoas. 
 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionadas, 
especificadas e fornecidas pelo CONTRATADA, de acordo com seu plano de construção. 
 Todos os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar o uniforme da empresa durante 
o horário de trabalho, bem como portar crachá de identificação pessoal. 

A Executante atuará na obra com profissionais habilitados com autoridade para exercer, 
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 
construção. O pagamento dos profissionais deverá ser efetuado pela CONTRATADA sem ônus 
para o Contratante. 
 Todos os deslocamentos de materiais e operários serão por conta da CONTRATADA. 
 É responsabilidade da CONTRATADA a guarda dos materiais, ferramentas e a segurança 
do canteiro de obras. 
 



ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA - ME 

SERVIÇOS ENGENHARIA,TOPOGRAFIA,SONDAGENS,OBRAS DE ARTE E VIÁRIAS 

ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA-ME – CNPJ: 93.590.164/0001-05 
Estrada EVP 219 Conventos, S/Nº, Bairro Interior – Paverama - RS - CEP: 95.865-000 

Fone CEL: (51) 9994-5829, (51) 9754-4889 
Email: eldonreckziegel@yahoo.com.br 

Site: www.engenhariaeldonreckziegel.com.br 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra de constará de uma quadra esportiva com revestimento de grama sintética, com 

as dimensões de 27,50m x 48,60m = 1.336,50m². Com marcação de pinos de aço no local. O 

qual foi apresentado e demonstrado ao Prefeito, Secretário dos esportes e meio ambiente e 

estes aprovaram o local de sua implantação.  Que deverá ser respeitado para não causar danos 

ambientais na sua volta, visto que o entorno está consolidado com árvores nativas.  

 
1.1 – SERVIÇOS INICIAIS   

1.1.1 FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para identificação da 
obra (padrão Caixa) com dimensão de 3,00mx1,50m=4,50m² e das placas exigidas pela 
legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 
planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.1.2 – 1.1.3 – ASSENTAMENTO DE POSTES DE CONCRETO E POSTES DE CONCRETO 

 O Executante deverá assentar os postes que serão retirados da quadra existente e os 

novos a serem colocados na quadra, serão 6 novos e 6 existentes. Deverá escavar 0,50mx0,50m 

e profundidade de 1,50m para o assentamento. Estes postes deverão ser revestidos com 

pastilhas de borracha até a altura de 1,50m acima da grama sintética. Deverá seguir o serviço 

conforme a composição SINAPI para o item. 

100579 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019 

UN   

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10,0000000 

5928 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 

189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0780000 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3270000 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3120000 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 

1.1.4 – DEMOLIÇÃO DE GUIAS(MEIO FIO) 

O Executante deverá demolir de forma mecanizada as guias (meio fio) existentes. Estas 

não serão reaproveitadas. Deverá seguir o serviço conforme a composição SINAPI para o item. 

104796 
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M   

5795 
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 
CHP 0,0878000 

5952 
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 
CHI 0,0672000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1759000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0772000 
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90964 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015 

CHP 0,0878000 

90965 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015 

CHI 0,0672000 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 
1.1.5 – DEMOLIÇÃO DE VIGAS E PILARES DE CONCRETO 

O Executante deverá demolir de forma mecanizada as vigas e pilares de concreto 

existentes. Estes não serão reaproveitados. Deverá seguir o serviço conforme a composição 

SINAPI para o item. 

97627 
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609000 

102274 
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021 
CHI 2,5040000 

102275 
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 
CHP 3,2468000 

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
1.1.6 - LOCAÇÃO DA OBRA 

A obra deverá ser locada pelo Executante de acordo com os projetos anexos, onde 
constam os pontos de referência de nível (pinos de ferro). A obra deverá ser locada com uso de 
equipamentos topográficos e profissionais como topógrafo, nivelador ou engenheiro civil. 

 
1.1.7 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 

guinchos, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos 

equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e 

exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com relação à 

segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 

Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de 

Trabalho na Indústria da Construção. 

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias 
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção 
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tábuas de 
madeira) em todas as faces livres. 

 
1.2 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA 

 Os serviços constantes neste item da planilha orçamentária serão executados pela 

prefeitura.  Será a remoção do alambrado com estrutura de aço existente e a limpeza manual da 

área onde será implantada a quadra com grama sintética. Esses serviços deverão ser 

executados de forma a não comprometer o andamento da implantação da quadra. 
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1.3 EXECUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA 

1.3.1 COMPACTAÇÃO DO SOLO 

 A contratada deverá executar a compactação mecanizada do solo após a limpeza manual 
realizada pela prefeitura. O serviço deverá seguir os itens da composição SINAPI: 

97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 

91277 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,0050000 

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

1.3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DO SOLO PARA FUNDAÇÃO (BLOCOS DE FUNDAÇÃO e 
VIGAS BALDRAME) 

 A contratada deverá executar a escavação mecanizada do solo para a execução da viga, 
conforme os itens SINAPI para o serviço. 

96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017 

M3   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 

96245 

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* 

HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. 

AF_04/2017 

CHP 0,3040000 

96246 

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* 

HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. 

AF_04/2017 

CHI 0,1250000 

  O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
 
1.3.3 FORMAS DE MADEIRA PARA VIGA DE BALDRAME 

A contratada deverá executar formas de madeira determinando assim a correta forma da 
viga, forma esta estipulada pelo projeto arquitetônico e estrutural.  

As formas deverão seguir os itens do serviço descrito na SINAPI: 

96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

M2   

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 0,0167000 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA 
M 0,6050000 

4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 0,5470000 

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 

6212 
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 1,1340000 

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 0,0130000 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
CHI 0,0530000 

 Após o processo de cura do concreto as formas deverão ser retiradas. 
O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

1.3.4 e 1.3.5 AÇO PARA VIGA DE BALDRAME 

A viga de baldrame será executada com uma armação de aço CA-50, diâmetro 8,00mm e 
uma armação de aço CA-60, diâmetro 5,00mm conforme consta no projeto estrutural. 
 O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

1.3.6 CONCRETO  

Será executada viga de baldrame com dimensões especificas no projeto, e concreto com 
resistência à compressão maior ou igual FCK 200 Kg/cm², de primeira qualidade e de acordo 
com as especificações constantes no projeto estrutural em anexo. 

94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3   

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) 
M3 0,7558000 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 

4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 0,5872000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 

88377 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,6046000 

88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

CHP 0,8259000 

88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

CHI 0,7787000 

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

1.3.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DEBASE COM BRITA GRADUADA  

Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de pedra 
britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pelo 
DNIT. 

Este serviço somente poderá ser iniciado, após a conclusão do serviço de compactação 
do solo com placa vibratória. Será executado em conformidade com o perfil transversal do 
projeto, e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, espalhamento, 
compactação e acabamento, tendo uma espessura constante de 0,12m, conforme especificado 

no projeto em anexo e os itens da SINAPI para este serviço. 

96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3   

5684 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

CHP 0,0090000 
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DIURNO. AF_06/2014 

5685 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,0210000 

5901 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0020000 

5903 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,0280000 

5932 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0080000 

5934 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,0220000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1,0000000 

96463 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 

CHP 0,0040000 

96464 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 

CHI 0,0260000 

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

1.3.8 LASTRO DE AREIA ESPALHAMENTO MANUAL 

A Contratada após a execução do serviço da compactação da base com brita graduada, 
poderá executar o lastro de areia fina de forma manual, conforme a descrição SICRO para o 
serviço. 

 O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
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1.3.9 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

  A Contratada após a execução do serviço de espalhamento da areia fina poderá executar 
o serviço de pintura de ligação, conforme a descrição SINAPI para o serviço. 

Composição 013 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019-
BASEADA NA SINAPI 96402/ABRIL/2022 M²   

SINAPI 5839 
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 

SINAPI 5841 
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 

SINAPI 83362 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,004 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 

SINAPI 89035 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 

SINAPI 89036 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0038 

SINAPI 91486 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 

Cotação 04 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C(RS) KG 0,45 

 O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 

o Aceite da Fiscalização. 

 

1.3.10 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
A Contratada deverá executar a alvenaria com blocos de concreto estrutural, em 

concordância com as inclinações da quadra esportiva e finalizar logo abaixo da grama sintética, 
(a grama sintética termina em cima da viga de concreto). Os itens deverão ser os que estão na 
composição da SINAPI para o serviço. 

89478 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022 

M2   

38588 
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136) 
UN 1,5500000 

38590 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA 

(NBR 6136) 
UN 15,5100000 

38596 
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 

MPA (NBR 6136) 
UN 1,2900000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500000 

88715 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019 

M3 0,0187000 

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 

o Aceite da Fiscalização. 

 

1.4. MICRODRENAGEM 

1.4.1 DRENO SUPERFICIAL 

 Para a implantação da quadra esportiva a contratada deverá executar uma rede de 

drenagem pluvial, este procedimento se faz necessário para melhorar o desempenho e aumentar 

a vida útil da grama sintética. Este serviço será executado com dreno de seção 0,40mx0,40m e 

tubulação de concreto poroso de Ø200MM e a descrição da SINAPI para o item.  
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102663 

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 

CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. 

AF_07/2021 

M   

367 
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) 
M3 0,1414000 

12583 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO 

POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 

MM 

M 1,0300000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1019000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3056000 

88629 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 
M3 0,0008000 

90106 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

M3 0,1600000 

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

 
1.4.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

 A Contratada deverá executar uma caixa enterrada hidráulica em toda a troca de direção 

da tubulação, conforme o projeto e a composição SINAPI para o serviço. 

99251 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

UN   

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
L 0,0041000 

4491 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 0,0888000 

4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
M 0,1056000 

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0094000 

6193 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA 

M 0,3312000 

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 61,4307000 

87316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,0069000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3668000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8596000 

88628 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
M3 0,0515000 

94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3 0,0419000 

97734 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 
M3 0,0252000 

101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 0,4900000 

 O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
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1.5 GRAMA SINTÉTICA PARA A QUADRA 

1.5.1 a 1.5.3 GRAMA SINTÉTICA 

 A Contratada deverá dar atenção a aplicabilidade da grama sintética ao escolher o 
fornecedor, pois esta não poderá ter uma baixa necessidade de resistência. A grama que será 
aplicada na quadra esportiva deverá ser fabricada para a prática esportiva e deverá obedecer às 
especificações do fabricante. 
 A grama do projeto para a quadra é grama sintética e na cor verde com fios em 
polietileno, 50mm de altura total (base+pelo). Para as linhas demarcatórias a grama deverá ser 
na coloração branca devidamente fixadas e soldadas definindo as faixas de demarcação da 
quadra. 
 O tapete da grama deverá ser instalado após a pintura de ligação de forma que fique firma 
e sem rugas. Sobre este será aplicado uma camada de areia com espessura de 0,01m e mais 
0,02m de espessura de granulado de borracha (8Kg/m²) após a areia. Deverá ser feita varredura 
para homogênea distribuição dos materiais e acabamentos. A inclinação da quadra é de 1% para 
o escoamento da água da chuva para a drenagem. 
 A instalação deve ser feita por profissionais experientes, que possuam o 
conhecimento necessário para realizar o trabalho de forma precisa e eficiente. Todas as 
instruções do fabricante deverão ser seguidas conforme descritas nas especificações do 
produto para não haver perda de garantia. 
 A Contratada deverá entregar um termo de garantia e utilização do produto ao final da 
obra. Deverá descrever como será a feita a limpeza e manutenção da grama sintética e 
também qual o calçado adequado para ser usado, seguindo as orientações do fabricante.   

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
 
1.6 EQUIPAMENTOS 

1.6.1 e 1.6.2 REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA 

 A Contratada deverá instalar a rede de proteção esportiva na quadra com malha 10 e fio 
4mm. Deverá ser fixada nos postes de concreto e ter três linhas de cabo de aço galvanizado de 
10mm para a sustentação da mesma.  

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

 
1.6.3 CONJUNTO TRAVE 

 A Contratada deverá instalar um conjunto de trave com dimensão de 5,00m x 2,20m em 
tubo de aço galvanizado de 3,0” com pintura primer na cor branca com rede de fio 4mm 100% 
naylon com proteção UV. 

O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 

 
1.6.4 BORRACHA PASTILHADA 

 A Contratada deverá revestir os postes de concreto assentados na quadra, com borracha 
pastilhada, até a altura de 1,50m da grama sintética, conforme os itens SINAPI para o serviço. 

101736 
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO 

COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 
M2   

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,5637000 
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4800 
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 

*3,5* MM, PARA COLA, PRETO 
M2 1,0600000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4836000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 

 O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
 
1.6.5 MOURÃO DE CONCRETO PARA JUÍZES E JOGADORES RESERVAS 

 A Contratada deverá executar a colocação de mourão de concreto reto, seção quadrada, 
*10 x 10* cm, h= 3,00 m, em torno dos lugares destinados aos juízes e jogadores reservas. 
 O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
 
1.6.6 TELHAMENTO PARA JUÍZES E JOGADORES RESERVAS 

 A Contratada deverá executar telhamento nos lugares destinados aos juízes e jogadores 
reservas, conforme os itens SINAPI para o serviço. 

94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
M2   

7243 

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM 

M2 1,1660000 

11029 

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 

" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO 

CJ 4,1500000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 

93281 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 
CHP 0,0009000 

93282 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 
CHI 0,0013000 

 O pagamento será feito por EVENTO e de acordo com a medição, pelo preço unitário 
constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 
o Aceite da Fiscalização. 
 
1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.7.1 - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente 
omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento 
informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que 
a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. 
 1.7.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição 
de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa 
autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular. 
 1.7.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução 
das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra 
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, 
armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e 
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. 
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1.7.4 - A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem 
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos 
decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART 
pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e 
ao contratado a fiscalização. 
 1.7.5 -  É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no 
diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em 
material posto na obra. 

1.7.6 - Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e 
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra 
em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devida a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via 
pública. 

1.7.7 -  Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e 
conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a 
perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma 
equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa 
assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em 
quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos. 

1.6.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no 
diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da 
Fiscalização, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. 

1.8 ACEITAÇÃO DA OBRA 

 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo 
com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser 
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução 
da obra e suas instalações. 
 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e 
suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma 
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 
 
 
 

   Paverama/RS, 11 de abril de 2024. 
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