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Obra: Projeto de Pavimentacdo com Bloco Intertravado - PVS

Local: Rua Jodo Alves da Silva, bairro Morro Bonito - cidade Paverama/RS

Servigos: Terraplenagem, Pavimentacdo com Bloco Intertravado - PVS, Microdrenagem e

Sinalizacdo Viaria

INTRODUGAO

O presente memorial descritivo e especificagbes técnicas tem por finalidade expor de
maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irdo definir os servicos de
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS,
MICRODRENAGEM, SINALIZAGCAO HORIZONTAL/VERTICAL, na Jodo Alves da Silva - bairro
Morro Bonito - cidade Paverama/RS e foi orientado visando atender as exigéncias legais e
técnicas.

RUA JOAO ALVES DA SILVA - EXTENSAO = 210,42m
Inicio 29°33'31.08"S 51°44'16.83"0 e Final 29°33'26.56"S 51°44'19.83"0
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CONSIDERAGOES INICIAIS:

A. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Os niveis marcados nos projetos deverao ser obedecidos durante a execugao da obra.

Os equipamentos utilizados foram: Software DATAGEOSIS com CAD proprio
topografico — licengca SP01-2262; estagdo total NIKON NIVO 2.C (precisao 2”) licenca n°
C051307; GNSS — HI TARGET.

B. ALTERAGOES DO PROJETO
Nao sera permitida nenhuma alteracdo de Projeto sem prévia autorizagdo do projetista e
da fiscalizagao.
OBS: Qualquer equivoco de digitacdo e de calculo devera ser comunicado ao
projetista para que possa ser solucionado em tempo habil.
Este memorial descreve os itens mais relevantes que compoem a obra.

C. TRACADO GEOMETRICO
O tragado geométrico da rua seguiu o greide consolidado existente, devido a proximidade
de residéncias, niveis de calgadas, entradas de garagem, escoamento de aguas e outras
edificagdes. As caixas coletoras existentes ao longo da rua deverao ser removidas.

D. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras,
guinchos, serras, vibradores, guindastes e outros, necessarias a boa execugao dos servigos, bem
como dos equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, oculos, extintores e outros)
necessarios e exigidos pela Legislacao vigente. Serdo obedecidas todas as recomendagdes com
relagdo a seguranca do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como
NR-6 Equipamentos de Protecéo Individual, NR-18 Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho de
Trabalho na Industria da Construgao.

Os andaimes deverao apresentar boas condigbes de seguranga observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de protegao
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tabuas de
madeira) em todas as faces livres, quando tiverem menos de 4,00m de altura em relagdo ao
passeio deverdo ocupar no maximo a largura do passeio menos 0,50m, observando sempre
passagem livre de 3,00m de altura no caso de pontes.

A contratada devera dispor de equipamentos em qualidade suficiente e conveniente
estado de conservagao e capacidade adequada para a realizagcdo dos servicos. Devera manter
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficacia nas etapas
da obra, precavendo-se contra interrupgdes ocasionais dos trabalhos.

E. SERVICOS COMPLEMENTARES

Cabera ao Executante, apds os servigos concluidos, desativar o canteiro de obras devendo
ser feita imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos e restos de materiais. A area
devera ser deixada perfeitamente limpa e em condigbes de ser utilizada. Devera ser removido
todo o entulho de obra existente no local. Deverao ser feitos todos os pequenos arremates finais
e retoques que forem necessarios para a entrega da obra.
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F. BOTA FORA E ATERRO
Nao havera bota-fora. O material excedente da escavacao (diferenga entre o corte e
aterro e valas dos tubos e caixas coletoras) sera utilizado na conformacao de taludes e na
regularizagdo dos passeios.

1.0 PAVIMENTAGAO COM BLOCO DE CONCRETO - PVS
1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1 FIXAGAO DE PLACA DE OBRA

O Executante construira “porta-placas”, no qual sera colocada placa para identificagdo da
obra (padrdo Caixa) com dimensdo de 3,00m x 1,50m = 4,50m? e das placas exigidas pela
legislacao profissional vigente, conforme art. 16 da resolugéo n° 218 do CREA.

O pagamento e a medigao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.1.2 MOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS

A Contratada devera iniciar a mobilizagcdo apés assinatura do Contrato e a liberagdo da
Ordem de Servico pela Contratante. Este servico compreende o transporte de maquinas,
equipamentos, pessoal e instalagdes provisorias necessarias para a execugao das obras.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.1.3 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

A Contratada devera iniciar a desmobilizacdo apds a liberacdo pela Contratante. Este
servico de desmobilizagcdo compreende a retirada das maquinas, equipamentos empregados e
limpeza da obra realizados pela Contratada, apdés a obra estar concluida e aceite pela
fiscalizagao.

O pagamento e a medigao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.2 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO
1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DA VIA

A limpeza consiste na remog¢do da camada vegetal com trator de esteiras ou outro
equipamento adequado, devendo ser feita nos bordos e greide da pista existente para nao ter
mistura de matéria organica com o material de 1° categoria. O material de limpeza (bota fora)
devera ser utilizado para conformagao do passeio.

O pagamento e a medi¢do deste servi¢o serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.
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1.2.2 ESCAVAGAO MECANICA DE SOLO (MAT. 12 CAT.)

Cortes sdo segmentos da rua, cuja implantagédo requer escavacao do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem o corpo estradal e o
passeio.

As espessuras de corte dependerao da caracteristica local do terreno in loco e deverao
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalizagao.

A escavacgao do passeio tera a profundidade que consta no projeto de perfil transversal e
mais 0,13m para conformar o piso (brita+concreto).

As operacdes de corte compreendem:

* escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

* carga, manobra e descarga dos materiais sera ao longo da via para regularizacdo do
talude e passeio.

Serao empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operag¢ao incluira,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificagao, manutencao
de caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores esteira.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO

O material escavado sera carregado, transportado descarregado ao longo da via para
conformacéo dos passeios.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e ap6s o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.4 REGULARIZAGAO DE SUBLEITO

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a
terraplenagem concluida.

Regularizagdo € a operagcdo que é executada prévia e isoladamente na construgao de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.

Tem-se varias etapas até atingir-se a homogeneizagéo do solo do subleito. Sera realizada
uma escarificagdo geral com motoniveladora, seguida de umedecimento com caminhdo pipa e
posteriormente faz-se a homogeneizagao utilizando-se da grade de disco arrastada por trator de
pneus.

O procedimento e execugdo dos servigos serdo realizados com a homogeneizagdo do
material para posterior compactacao, com rolo vibratério liso. O grau de compactacao devera ser
de no minimo >=95,00% em corpo de aterro e 100,00% nas camadas finais do mesmo. Em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactagido com a
energia do préctor normal e a umidade de compactacéo, devera ser a umidade 6tima o referido
ensaio +/-2%.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizagao:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo
pé-de-carneiro, liso vibratorio; grade de discos, etc.
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Os equipamentos de compactagédo e mistura, seréo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderao ser utilizados outros, que nao os especificados acima, desde que
aceitos pela Fiscalizagao.

O pagamento e a medigao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.5 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE DO SUBLEITO

Apods a locagéo, marcagao e nivelamento da topografia as operagdes compreendem:

*escavagoes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou
aeracao e compactacao dos materiais de cortes ou empréstimos, para a construgéo do corpo do
aterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdo devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados atendidas
as condic¢des locais e a produtividade exigida.

Na execugao poderdao ser empregados tratores de lamina, caminhdes basculantes,
motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratérios, arados, grade de disco, caminhdes pipa
etc.

A compactagdo é um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via.
Consiste na preparagdo do mesmo para atingir os niveis e inclinagdes determinados em projeto.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.3 MEIO-FIO
1.3.1 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Meio-Fio de concreto pré-moldado:

1) O meio-fio sera executado sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas;

2) O meio-fio tera as seguintes dimensoes:

- altura = 30cm;

- espessura = 15,0 cm na base;

-espelho =13 cm

- comprimento = 100cm

A execucdo do meio-fio sera feita através de rejuntamento de cada pega e seu
escoramento sera com material local de no minimo 30 cm de largura.

Para fins de controle tecnolégico o meio-fio deve apresentar resisténcia minima de 15
MPa.

Em cada entrada de garagem residencial ou mesmo outros tipos de entrada devera ser
rebaixado o meio fio.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
1.4.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SOLO

Antes da colocagdo do lastro granular sera efetuada a regularizagdo manual e
compactacido do solo e sua concordancia com as inclinagdes dos eixos existentes. Devera ser
feita entre a via e os muros existentes.
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Apos a regularizacdo com solo proveniente da decapagem sera feita a compactagao
manual com compactador de solos de percussao (soquete).

As espessuras de corte dependerao da caracteristica local do terreno in loco e deverao
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalizagao.

O pagamento e a medicao deste servico serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.4.2 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR

Esta especificacdo se aplica a execugdo de camada com brita corrida, constituida de
pedra britada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo
DAER.

Antes da colocagdo do lastro granular sera efetuada a regularizacdo do solo e sua
concordancia com as inclinagdes dos eixos existentes.

O lastro somente podera ser iniciado, apds a conclusao do servigo de terraplenagem e
regularizagao do solo.

O lastro granular sera executado com pedra britada n.° 1 e 2, tendo 0,05m de espessura e
devera ser compactado para receber o revestimento de concreto.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.4.3 TRANSPORTES DE MATERIAIS

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
as quantidades dos mesmos.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.4.4 EXECUGAO DE PASSEIO E RAMPAS EM CONCRETO

Os passeios sao designados para a circulagéo de pedestres ao longo das laterais da via.
Serao com dimensao existente conforme o projeto anexo. A inclinagdo transversal do passeio
sera 2% do logradouro em direcdo ao meio-fio, para o escoamento da agua da chuva. O passeio
nao podera ter desnivel.

Apo6s a compactacao da camada com brita n.° 1 e 2, o passeio recebera uma camada de
concreto armado com tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio
= 5,0 mm, largura = 2,45 m, espagamento da malha = 10 x 10 cm; concreto usinado bombeavel,
classe de resisténcia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm.

O madeiramento utilizado no passeio sera com sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x
10 cm, eucalipto, angelim ou equivalente da regiao e sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x
7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regido

A espessura da camada de concreto no passeio sera de 0,07m.

As rampas sao inclinagdo da superficie de piso, transversal ou longitudinal ao sentido de
deslocamento.

As rampas executadas nas esquinas dos logradouros serdo transversais conforme NBR
9050 e projeto anexo. Os rebaixamentos da calgada localizado em lados opostos da rua deverao
estar alinhados. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaco ocupado pelo
rebaixamento de, no minimo, 0,80m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao
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horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodacéo conforme projeto anexo.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.4.5 EXECUGAO DE PISO LADRILHO HIDRAULICO

O piso de ladrilho hidraulico com 0,20mx0,20m ¢é caracterizado pela diferenciacdo de
textura em relacédo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptivel por
pessoas com deficiéncia. Este sera executado nas rampas de acessibilidade e ao longo de todo
passeio, conforme projeto.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.5 MICRODRENAGEM TUBULAGAO

1.5.1 ESCAVAGAO PARA ABERTURA DE VALAS

A execucao de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem
pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas que deverdo ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para a
montante e executadas em caixao (talude vertical), a partir dos pontos de langamento ou de
pontos onde seja viavel o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presenga de agua durante
a escavagao. A Executante dos servigos, para garantir as condi¢gdes de seguranga para todos e o
transito geral, o trecho devera ser sinalizado e protegido contra os riscos de acidentes.

As valas serdo executadas ao longo da via conforme especificado no projeto em anexo,
tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operagao para a execugao do referido servigo consiste em:

- Operacgao de locagao e marcagéao pela topografia no local, e s6 apds isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s servigos;

- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;

- Executar operagdes de corte e remocado do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.

- Para se executar este tipo de servigo deverdo empregar-se os seguintes equipamentos:

* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral;

Além dos equipamentos acima citados deverdo executar-se servigos manuais no tocante
a acabamentos finais.

A execucao das valas devera prever a utilizagcado racional de equipamentos apropriados
atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.

O fundo das valas, antes do assentamento do tubo, devera ser regularizado, compactado
e nivelado com uma tolerancia de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavagédo ou depressao no
fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.5.2 PREPARAGAO DO FUNDO DA VALA
O fundo das valas, antes do assentamento dos tubos devera ser regularizado,
compactado e nivelado com uma tolerancia de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavacido ou
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depressado no fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. O
material utilizado na regularizagdo devera ser proveniente da prépria escavagao quando o
mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.

1.5.3-1.5.4 REDE DE ESGOTAMENTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS

A contratada, somente apds a regularizacdo do fundo das valas podera iniciar o servigo
de assentamento da rede de esgotamento.

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com sec¢éo circular de @400mm
(classe PS-1) e @400mm (classe PA-1), os quais deverdo ser executados sob o pavimento
regularizado, ndo serédo executados com berco de concreto.

A operacao de preparo do local e colocacdo dos elementos de microdrenagem se dara
pela seguinte forma:

a) escavacgao e regularizagado do fundo das valas com as declividades e profundidades
convenientes para que haja um bom escoamento das aguas;

b) instalacdo de tubos conectando-se as caixas coletoras;

¢) rejuntamento dos tubos com argamassa tragco 1:3 (cimento e areia média), preparo
manual.

d) execucgao do reaterro, preferencialmente com o proprio material escavado, desde que
este seja de boa qualidade, ou material adequado;

e) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retroescavadeira.

O assentamento dos elementos de microdrenagem devera ser executado de jusante para
montante, sobre o fundo da vala apds a regularizacdo e compactacdo e os mesmos deverao ser
rejuntados com argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo manual.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a tubulagéo, a fim de garantir sua
estanqueidade.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.

1.5.5 REATERRO DE VALAS

O reaterro das valas devera ser executado acima da geratriz superior da tubulacdo até a
altura que ndo comprometa a eficacia da mesma e conforme o projeto. Devera ser compactado
com o emprego de equipamento mecanico apds a execucgao do reaterro.

O material utilizado no reaterro devera ser proveniente da propria escavacdo quando o
mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima. Completado o envolvimento lateral da
tubulagao, deve ser processado o recobrimento da vala, com material de boa qualidade, isento
de pedras e outros corpos estranhos, oriundo da escavagao ou importado.

O pagamento e a medi¢do deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.6 MICRODRENAGEM CAIXAS COLETORAS

1.6.1 ESCAVACAO DE VALA PARA AS CAIXAS COLETORAS
As caixas coletoras ou bocas de lobo sao dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
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condutora. Antes de serem construidas devera ser aberta uma vala. A operagao para a execugao
do referido servigo consiste em:
- Operagao de locagao e marcacgao pela topografia no local, e s6 apds isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s Sservicos;
- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;
- Executar operagdes de corte e remogao do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.
- Para se executar este tipo de servigo deverdo empregar-se os seguintes equipamentos:
* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral;
Além dos equipamentos acima citados deverdo executar-se servicos manuais no tocante
a acabamentos finais.
O pagamento e a medicdo deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.

1.6.2 CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras ou bocas de lobo sao dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
condutora.

Serao construidas, conforme a composi¢cao da SINAPI abaixo:

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO

Ml PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 N
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
5678 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 CHP 0,1567000
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
5679 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 CHI 0,3194000
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 44,1000000

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA
43386 BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1,0000000

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO,
43439 COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M UN 1,0000000
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0040000
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7040000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3388000
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

88628 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 0,0215000
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A

77
97735 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF 01/2018 M3 0,0484000
101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 0, 0585000

CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020
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A operagao de preparo do local e construgdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) escavagao e remogao do material existente, de forma a comportar a caixa coletora ou
“boca-de-lobo” prevista, sendo estes executados sobre a canalizagao;

b) execugado das paredes em alvenaria, assentados e revestida com argamassa, preparo
manual, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulagcédo e terdo as
seguintes dimensodes: (0,60mx1,10mx1,30m (internamente).

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.7 SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

1.7.1 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

A via pavimentada com bloco intertravado sera com bloco de concreto e terdo as
seguintes dimensdes: bloco 16 faces de 22 x 11 cm espessura 8 cm, resisténcia de 35MPa.

O material usado no colchao sera de p6 de brita com a espessura de 0,0568m.

O transporte dos blocos sera feito com caminhao carroceria com capacidade de 9T por via
pavimentada.

O encarregado fara o alinhamento do pavimento que podera ser paralelo ao meio-fio da
via ou na longitudinal da via, para que as pecas fiquem perpendiculares com o meio-fio travando
todo o pavimento. Devera ser puxada uma linha bem esticada para definicao do alinhamento. Ao
longo deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa
marcacao sera verificada a declividade transversal, que sera de no minimo 3% longitudinal.

O assentamento dos blocos sera iniciado na mestra (centro da via) em diregdo aos
bordos, colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espagamento minimo entre eles
para garantir o travamento. A colocacao deve evitar qualquer deslocamento dos ja assentados e
também as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estdo sendo bem
assentados e ajustados. A junta entre os blocos ndo devera ser menor que 3mm e nao superior a
5mm.

A superficie acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relagdo ao nivel
especificado. A deformagdo maxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao
eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 0,01m.

Perto das bocas de lobo as inclinagdes deverado ser mais acentuadas de forma a facilitar o
acesso das aguas pluviais as mesmas.

Apds o término do assentamento sera executado o rejuntamento, espalhando-se uma
camada de po de brita e com varricdes sucessivas até o perfeito preenchimento das juntas. Com
uma placa vibratéria CM-13 sera batido todo o piso para que ele termine de assentar sobre o
colch&o de po de brita e as juntas entre um bloco e outro também se acertem.

A pista devera ser molhada a fim de auxiliar a aderéncia do material de rejuntamento com
blocos, depois do rejuntamento.

Os arremates nas laterais, junto ao meio fio sera executado ao longo da via com graute
para rejunte da pavimentagdo. Este procedimento evita a eroséo. Ao longo de toda a via e ao
lado do meio fio com 1,00m de largura e cada lado da via.

A via so6 podera ser liberada para o trafego apés estar definitivamente concluida conforme o
projeto.
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1.7.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS

Todos os materiais deverdo ser transportados até a obra com caminhdées que comportam
as quantidades dos mesmos.

O transporte do pé de brita sera feito com caminhao basculante com capacidade de 6,00m?
por via pavimentada.

O pagamento e a medigéo deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.7.3 EXECUGAO DE GRAUTEAMENTO AO LONGO DA VIA

Sera executado ao longo da via o grauteamento para rejunte da pavimentagdo. Este
procedimento evita a erosdo. Ao longo de toda a via e ao lado do meio fio com 1,00m de largura
e cada lado da via.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.8 SINALIZAGAO VIARIA

O projeto de sinalizagdo é composto por sinalizagao vertical e horizontal e foi elaborado de
acordo com o Manual do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN - Volume |, Il, lll e IV e o
novo Codigo de Transito Brasileiro — lei n® 9.503 de 23 de setembro de 1997 e a resolugdo 160
de 22 de abril de 2004.

A sinalizacdo proposta atende os principios de visibilidade, legibilidade diurna e noturna e a
compreensdo rapida do significado das indicagbes, informagdes e adverténcias baseado no
projeto geométrico.

O pagamento e a medigao do servigo de sinalizagao varia serao feitos por EVENTO, pelo
preco constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e
apos o Aceite da Fiscalizagao.

1.98.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
A sinalizagao horizontal tem a finalidade de fornecer informacbes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga e
fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.
A sinalizacao horizontal:
+ Permite o melhor aproveitamento do espaco viario disponivel, maximizando seu
uso;
+ Aumenta a seguranca em condi¢des adversas tais como: neblina, chuva e noite;
+ Contribui para a reducao de acidentes;
+ Transmite mensagens aos condutores e pedestres.
A sinalizacao horizontal e constituida por combinacées de tragado e cores que definem os
diversos tipos de marcas viarias.

e MATERIAIS

Diversos materiais podem ser empregados na execu¢ao da sinalizagdo horizontal. A
escolha do material mais apropriado para cada situagdo deve considerar os seguintes fatores:
volume e classificagdo do trafego (VDM), qualidade e vida util do pavimento, frequéncia de
manutencao, dentre outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizacdo horizontal
deve ser sempre retrorrefletiva.
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e FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
(FTP)
FTP-1: “TIPO ZEBRADA”

A faixa delimita a area destinada a travessia de > O
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem
dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos casos
previstos pelo CTB.

A largura (I) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m
e a distancia (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A
extensdo minima das linhas e de 3,00 m, podendo dl.__...u
variar em funcdo do volume de pedestres e da ant
visibilidade, sendo recomendada 4,00 m. No projeto
sera utilizada a extensao de 3,60m. A cor da linha é branca e sera utilizado a tinta acrilica para a
execugao da pintura. A faixa deve ocupar toda a largura da pista, conforme mostra a figura.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.8.2 a 1.8.4 SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical, € composta por placas que tem por objetivo aumentar a seguranca,
ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.

A sinalizagdo vertical tem a finalidade de fornecer informag¢des que permitam aos usuarios
da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga, ordenar os fluxos
de trafego e orientar os usuarios da via.

A) RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAGAO

Os sinais de regulamentagao e adverténcia serao aplicados em placas retrorrefletivas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, devem apresentar o mesmo formato,
dimensdes e cores nos periodos diurnos e noturnos.

Como fundo de placa do tipo toda refletiva, sera usado a pelicula da mesma geragao.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicagao de peliculas refletivas, com coloracio invariavel, tanto de dia como a noite.

As placas serao retrorrefletivas sendo revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos fardis dos veiculos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e
cor durante o dia e a noite. Estas placas devem obedecer as indicagdes de projeto e a “NBR
14.644:2013 - Sinalizacao vertical viaria — Peliculas — Requisitos” que trata dos requisitos
minimos para qualificacao e aceitagado das peliculas utilizadas nesta sinalizagao.

As placas, neste projeto, serdo com fundo da face principal em pelicula refletiva tipo 1-B
(esferas inclusas (GSE - grau super engenharia)), utilizando-se as cores indicadas em projeto. Os
dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser feitos com pelicula refletiva tipo Il (Al) (esferas
encapsuladas alta intensidade), exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva
tipo IV-A (pelicula nao-refletiva).

B - MATERIAIS DAS PLACAS

Os materiais a serem utilizados como substratos para a confeccdo das placas de
sinalizagdo sera o ago laminado a frio e galvanizado a quente nas bitolas 16 e 18 com espessura
de 1,25mm para as placas laterais a rodovia.
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Os materiais utilizados para confecgao dos sinais sao as tintas.

A tinta utilizada sera esmalte sintético, fosco ou semifosco.

As peliculas utilizadas serao retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de
esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as
necessidades de projeto.

Em fungdo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na
cor preta, fosca ou semifosca.

C - SUPORTE DAS PLACAS

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias
das placas e os esforgcos sob a agado do vento, garantindo a correta posi¢ao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posig¢ao
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixagao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confeccado dos suportes sera madeira de lei, secdo de 7,5 x 7,5
cm, com altura minima livre de 2,00m. O comprimento dos mesmos sera definido pela expressao:
comprimento enterrado + altura placa + altura livre= 0,75+0,50+2,00=3,25m.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretacédo do
significado do sinal. Nado devem constituir obstaculos a seguranga de veiculos e pedestres.

O pagamento e a medicao serdo feitos por m e de acordo com a medi¢do, pelo preco
unitario constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA
e apo6s o Aceite da Fiscalizagao.

D - POSICIONAMENTO E LOCAGAO

Veiculo entrando na | Velculo no ponto a | Velculo desacelerando Veiculo jé operando
NA VIA U RBANA zona de visibilidade | partir do qual nao ou brand na velocidade ou modo
exigida i deve mais olhar de forma coerente compativel com
L. I para a placa de com a adverténcia o perigo advertido
adverténcia (angulo
O posicionamento da placa na i

via deve ser no lado direito do sentido do I
fluxo de trafego que  devem |
i

regulamentar.

As placas de sinalizacdo devem Ep) S e ;.
ser coIocadaAs na posigdo vertical, } AP Elharocle
fazendo um angulo de 90° a 95° em o Distncia de ishidade ) Ditincia do dosacolract | (cunvas, pistas esconroqadies,

@ de manobra escolas, animais na pista, etc...)

relacéo al fluxo de trafego, voltadas para
o lado externo da via. Esta inclinagdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos
sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos faréis ou de
raios solares sobre a placa.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar
a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagdo ao solo, inclusive para a mensagem
complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagao publica e
provocam menor impacto na circulagao dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento
causado pelos veiculos. O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos retos da via.

A placa de adverténcia deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou
situacao inesperada, a uma distancia que permita tempo suficiente de percepgao, reacédo e
manobra do condutor, como mostra a figura ao lado:
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A distdncia minima de visibilidade do sinal é calculada em fungdo da velocidade de
aproximagao considerando um tempo de percepg¢ao/reacao igual a 2,5 segundos. Nessa
distancia, também esta incluido o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualiza-
la, a partir do ponto onde a trajetdria do veiculo forma um angulo de 10° em relagao a placa.

A distancia entre a placa e a situagdo inesperada deve ser tal que permita a
desaceleragido e/ou manobra, até a parada se necessario. Esta distancia depende da velocidade
de aproximacédo ou do tipo de manobra necessaria.

E - SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO

A sinalizagao vertical de regulamentagao tem por finalidade transmitir aos usuarios as
condicbes, proibi¢cdes, obrigagdes ou restrigdes no uso das vias urbanas.

F — SINAIS DE REGULAMENTAGAO

Sinais de Regulamentacéo

DIMENSAO (via urbana)
FORMA COR DIAMETRO [LADO |TARJA ORLA
(minimo) minimo | minima
(m) (m) Minima |Interna | Externa
Fundo Branco
CIRCULAR Simbolo Preta
Tarja Vermelha 0,50 0,075 | 0,075
Orla Vermelha
Letras Preta
Fundo Vermelha
Orla interna Branca
OCTOGONAL 0,35 0.014
R-1 Orla externa Vermelha 0,028 ’
Letras Branca
Orla Vermelha

A utilizacao das cores nos sinais de regulamentacao deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado:
+ Corvermelha: 7,5 R 4/14 - fundo do sinal R-1 e orla e tarja dos sinais de regulamentagéo
em geral;
+ Cor preta: N 0,5, simbolos e legendas dos sinais de regulamentacgéo;
+ Cor branca: N 9,5 - fundo de sinais de regulamentacgéo e letras do sinal R-1.
R - red —vermelho N - neutral (cores absolutas).
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G - SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA

A sinalizagao vertical de adverténcia tem por finalidade alertar aos usuarios as condigcbes
potencialmente perigosas, obstaculos ou restricdes existentes na via ou adjacentes a ela,
indicando a natureza dessas situagdes a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

A forma padrao dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar
na posicao vertical, e as cores sdo: amarela e preta.

FORMA COR LADO (minimo) (m) | ORLA ORLA
INTERNA EXTERNA
(minima) (m) | (minima) (m)
Fundo Amarela
QUADRADA Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela 0,45 0,018 0,009
Fundo Amarela
QUADRADA Simbolo Verde
Amarela
A-14 Vermelha 0.45 0.018 0.009
Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela

A utilizagcdo das cores nos sinais de adverténcia deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado:
+ Cor Amarela: 10YR 7,5/14 fundo e orla externa dos sinais de adverténcia e foco
semafaorico do simbolo do sinal A-14;

% Cor Preta: N 0,5 simbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de
adverténcia;

*— Cor Verde: 10 G 3/8, foco semaforico do simbolo do sinal A-14;
+ Cor Vermelha: 7,5 R 4/14 foco semaférico do simbolo do sinal A-14.
Y — Yellow-amarelo
N — Neutral (cores absolutas)
R — Red-vermelho
G — Green-verde

H - SINALIZAGAO VERTICAL DE INDICAGAO (SERVIGOS AUXILIARES)
Os sinais de indicagao transmitem diversas mensagens e tem por fungao identificar,
orientar, posicionar, indicar e educar os usuarios, facilitando o seu deslocamento.

FORMA COR DIMENSOES (VIAS
URBANAS)

Fundo Azul
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Setas Branca
Tarja Branca
RETANGULAR Letras Branca 0,45m x 0,25m
Campo do Simbolo Branca
Simbolo Preto

| - BASE PARA AS PLACAS

Para fixagao do suporte ao solo devera ser executado com concreto magro para lastro,
traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira, impedindo a
soltura ou deslocamento do suporte.

1.9 CONSIDERAGOES FINAIS

1.9.1 - Quando as especificacbes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente
omissos ou surgirem duvidas na interpretacido de qualquer pega grafica ou outro elemento
informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que
a omissao ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

1.9.2 - Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo
de alguns materiais especificados, esta substituicdo sé podera se efetuar mediante expressa
autorizagao, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

1.9.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execugéo
das obras e servigos contratados, facultando a fiscalizagdo o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos,
armazéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a construgio, servigos e
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

1.9.4 - A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia
dos servicos que executar, de acordo com os projetos e especificagcdes técnicas fornecidas, bem
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos
decorrentes da realizagdo dos ditos trabalhados. A EXECUTORA devera emitir a referida ART
pela execucgao da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos 6rgaos de controle e
ao contratado a fiscalizagao.

1.9.5 - E assegurada a fiscalizagdo o direito de ordenar a suspenséo das obras e servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no
diario de obras, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou em
material posto na obra.

1.9.6 - Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer
acidentes de trabalho de execugao das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicido ou danificagdo da obra
em construcdo até sua aceitacdo definitiva, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devida a terceiros, por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via
publica.

1.9.7 - Para as obras e servigcos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA fornecer e
conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentas adequadas a
perfeita execugado da obra, encarregar mao-de-obra idénea, de modo a reunir em servigo uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e engenheiros, que possa
assegurar o progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios em
quantidades suficientes a conclusdo das obras e servigos no prazos pré-estabelecidos.
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1.9.8 - A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no
diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que a critério da
Fiscalizacdo, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.10 ACEITAGAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverao estar totalmente concluidos de acordo
com os projetos e suas respectivas especificagdes técnicas, sendo que o local devera ser
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execugao
da obra e suas instalacoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e
suas especificagdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, sera efetuada uma
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAGAO) para o recebimento da obra.

Paverama/RS, 07 de agosto de 2025.

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CPF
26673347015

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO

Prefeito Municipal Engenharia Eldon Reckziegel Ltda - ME
Eng. Eldon Alberto Reckziegel
CREA/RS 048.490
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