
 
     ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA – ME 
                            SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA, SONDAGENS, OBRAS DE ARTE E VIÁRIAS 

ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA – ME   CNPJ:93.590.164/0001-05 
Estrada EVP 219 Conventos, S/Nº, Bairro Interior – Paverama - RS - CEP: 95.865-000 

Fone CEL: (51) 9-9994-5829(claro), (51) 9-9754-4889(claro) 
Email: eldonreckziegel@yahoo.com.br 

Site: www.engenhariaeldonreckziegel.com.br 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA 
DA FARMÁCIA MUNICIPAL 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PAVERAMA 
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Obra: Obra Reforma da Farmácia Municipal 
Local: Rua Carlos Nicolau Lauer Dupont, Nº 1080 – Centro - Paverama/RS 
 
 
 
 INTRODUÇÃO 

 O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar os materiais e 

acabamentos que irão definir os serviços de reforma da obra.  

A obra deverá obedecer aos projetos e detalhes construtivos, de acordo com as normas da 

ABNT, Prefeitura Municipal de Paverama. 

A Contratada deverá seguir o horário de funcionamento da Farmácia. 

Todos os materiais empregados nas obras serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas nestas Especificações, salvo 

disposição expressa e diversa estabelecida nos serviços cujas prescrições prevalecerão. 

 O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 

aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com 

as Especificações. 

 Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado 

com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela 

fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serão 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a 

qualquer tempo, verificação da sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 

empregados. 

 Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados 

pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo 

expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a 

estas Especificações. 

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 

guinchos, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos 

equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e 

exigidos pela Legislação vigente. Serão obedecidas todas as recomendações com relação à 

segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 

Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de 

Trabalho na Indústria da Construção. 
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Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias 

mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção 

contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tábuas de 

madeira) em todas as faces livres. 

Todos os materiais deverão ser transportados até a obra com caminhões que comportam 

o tipo e as quantidades dos mesmos.  

 
DESCRIÇÃO DA OBRA DE REFORMA:   
 

A obra constará de pintura externa em todas as paredes externas, platibanda (interna e 

externa) e acréscimo de calha metálica no sistema de cobertura. 

 
EXECUÇÃO DA REFORMA 
 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS   

 

1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

A Contratada deverá iniciar a mobilização após assinatura do Contrato e a liberação da 

Ordem de Serviço pela Contratante. Este serviço compreende o transporte de máquinas, 

equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a execução das obras.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 

Fiscalização. 

 

1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

A Contratada deverá iniciar a desmobilização após a liberação pela Contratante. Este 

serviço de desmobilização compreende a retirada das máquinas, equipamentos empregados e 

limpeza da obra realizados pela Contratada, após a obra estar concluída e aceite pela 

fiscalização.  

O pagamento e a medição deste serviço serão feitos por EVENTO, pelo preço constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 

Fiscalização. 
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1.2.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA EMBORRACHADA 

A pintura externa da edificação será executada com tinta acrílica emborrachada, própria 

para áreas externas, com alta resistência às intempéries, raios UV e variações térmicas, 

proporcionando impermeabilização e maior durabilidade das superfícies. 

Antes da aplicação, as superfícies deverão estar limpas, secas, isentas de poeira, óleo, 

graxa, mofo, partes soltas ou mal aderidas.  

A aplicação da tinta será realizada em 03 (três) demãos, respeitando os intervalos de 

secagem recomendados pelo fabricante, utilizando métodos adequados (rolo, trincha ou 

equipamento de projeção), de modo a assegurar cobertura uniforme, bom acabamento e 

desempenho impermeabilizante. 

A cor e o padrão de acabamento deverão seguir as especificações do projeto 

arquitetônico e orientação da fiscalização. 

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 

o Aceite da Fiscalização. 
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1.3 SISTEMA DE COBERTURA 
1.3.1 CALHA METÁLICA NA COBERTURA 

Será executado o acréscimo de calha metálica na cobertura, destinada à coleta e 

condução das águas pluviais provenientes do telhado, evitando infiltrações, respingos nas 

fachadas e erosões junto à edificação. 

As calhas serão confeccionadas em chapa metálica galvanizada (ou material equivalente 

especificado em projeto), com dimensões compatíveis com a área de contribuição da cobertura, 

garantindo vazão adequada das águas pluviais. 

A instalação deverá observar as declividades mínimas necessárias para o correto 

escoamento, bem como a fixação segura à estrutura da cobertura. As emendas e conexões 

deverão ser vedadas de forma eficiente, assegurando estanqueidade e durabilidade do sistema. 

O sistema de calhas deverá ser interligado aos condutores pluviais existentes ou previstos 

em projeto, atendendo às normas técnicas vigentes.  

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 

o Aceite da Fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calha metálica existente: Fonte: o autor 
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1.3.2 REMOÇÃO DE RUFO 

A Contratada deverá executar de forma manual 

a remoção de rufo existente. 

O pagamento será feito por EVENTO de acordo 

com a medição, pelo preço unitário constante na 

planilha de quantidades e preços da proposta comercial 

da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

                  
           Rufo existente: Fonte: o autor 

1.3.3 COLOCAÇÃO DE RUFO 

Após a retirado do rufo existente a Contratada deverá executar de forma manual a 

colocação de rufo em aço galvanizado. 

O pagamento será feito por EVENTO de acordo com a medição, pelo preço unitário 

constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após 

o Aceite da Fiscalização. 

 

1.4 – 1.5 ABRIGO PARA GERADOR 

Será implantado um abrigo para proteção do gerador, com 3,00m², cujas dimensões 

constam em planta anexa. As paredes de alvenaria com blocos cerâmicos maciços deverão ser 

assentadas sobre fundação superficial composta por tijolos maciços, e sobre essa fundação 

deverá ser construída uma viga de baldrame de 15x30cm com 5 barras de 12.5 mm de aço, 

sendo duas na face superior da viga, e três na face inferior e estribo com aço de 5.0mm.  

As paredes de alvenaria receberão uma viga de amarração de 15x30cm com 5 barras de 

12.5 mm de aço, sendo duas na face superior da viga, e três na face inferior e estribo com aço de 

5.0mm. Serão emboçadas e rebocadas. Receberão pintura com tinta acrílica. 
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O piso será com concreto e a cobertura será com laje de concreto, sendo que a cobertura 

deverá ter inclinação.  

A porta será de alumínio do tipo lambri, com 0,90m de largura por 2,10 m de altura, e o 

gradil será em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4".  

A execução deverá seguir os itens do orçamento e do Caderno Técnico de Composições 

da SINAPI. 

 
2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
2.1 - Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos 

ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, 

deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão 

ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. 

2.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 

materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, 

por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular. 

2.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras 

e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra contratada. 

Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns e 

dependências onde se encontrem os materiais destinados a construção, serviços e ou obras e 

reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. 

2.4 - A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem 

como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos 

decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART 

pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e 

ao contratado a fiscalização. 

2.5 - É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a qualquer 

indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no diário de 

obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto 

na obra. 
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2.6 - Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes de 

trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e ainda que 

resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em 

construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser devida 

a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

2.7 - Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, 

pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execução 

da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e 

suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso 

satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes a 

conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos. 

 

3 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 

Concluídos os serviços de construção da edificação, o canteiro será desativado, devendo 

ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos e restos de materiais. A 

edificação deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada, tendo 

especial cuidado com pisos e vidros. 

Deverá ser removido todo o entulho de obra existente no local. Após o término dos 

serviços, deverá ser realizada a limpeza total do empreendimento, entregando todos os pisos, 

aparelhos sanitários, vidros, esquadrias, etc., perfeitamente limpos. 

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem 

necessários. 

Estes serviços são sem ônus para a Contratante. 

 

4 ACEITAÇÃO DA OBRA 

 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo 

com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser 

entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução 

da obra e suas instalações. 

 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e 

suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma 

vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 
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 Em caso de dúvida durante o processo de construção, deverá ser consultado o Setor de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Paverama.  

 

 
 
 
 
 

Paverama/RS, 23 de dezembro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................. 
PROPRIETÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA 
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