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Obra: Projeto de Pavimentacdo com Bloco Intertravado - PVS

Local: Rua Jodo Pereira de Aguiar e Rua Aldo Bilhar de Azevedo, bairro Morro Bonito - cidade

Paverama/RS

Servigos: Terraplenagem, Pavimentacdo com Bloco Intertravado - PVS, Microdrenagem e

Sinalizacdo Viaria

INTRODUGAO

O presente memorial descritivo e especificagbes técnicas tem por finalidade expor de
maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irdo definir os servicos de
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS,
MICRODRENAGEM, SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL, na rua Jodo Pereira de Aguiar e
Rua Aldo Bilhar de Azevedo - bairro Morro Bonito - cidade Paverama/RS e foi orientado visando
atender as exigéncias legais e técnicas.

RUA JOAO PEREIRA DE AGUIAR - EXTENSAO =51,54m AREA:476,86m?
Inicio 29° 33.880'S 51° 44.663'0 e Final 29° 33.883'S 51° 44.630'0

RUA ALDO BILHAR DE AZEVEDO - EXTENSAO =201,35m AREA: 1.380,77m?
Inicio 29° 33.877'S 51° 44.715'0 e Final 29° 33.987'S 51°44.728'0O

|nicio

NMarcirio Dawde??ﬂ\z‘evedo
b

Localizagdo da rua - Fonte: Google Earth (2026)
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CONSIDERAGOES INICIAIS:

A. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Os niveis marcados nos projetos deverao ser obedecidos durante a execugao da obra.
Os equipamentos utilizados foram: Software DATAGEOSIS com CAD proprio

topografico — licengca SP01-2262; estagdo total NIKON NIVO 2.C (precisao 2”) licenca n°
C051307; GNSS — HI TARGET.

B. ALTERAGOES DO PROJETO
Nao sera permitida nenhuma alteracdo de Projeto sem prévia autorizagdo do projetista e
da fiscalizagao.
OBS: Qualquer _equivoco de digitacdo e de calculo devera ser comunicado ao
projetista para que possa ser solucionado em tempo habil.
Este memorial descreve os itens mais relevantes que compoem a obra.

C. TRACADO GEOMETRICO
O tragado geométrico das ruas seguiu o greide consolidado existente, devido a
proximidade de residéncias, niveis de calgadas, entradas de garagem, escoamento de aguas e
outras edificagdes.

D. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras,
guinchos, serras, vibradores, guindastes e outros, necessarias a boa execugao dos servigos, bem
como dos equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, oculos, extintores e outros)
necessarios e exigidos pela Legislacdo vigente. A Contratada devera disponibilizar um banheiro
quimico e abrigo para as refeicbes e descanso dos funcionarios. Serdo obedecidas todas as
recomendacgdes com relacado a seguranga do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas
ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Protecdo Individual, NR-18 Condicbes e Meio
Ambiente de Trabalho de Trabalho na Industria da Construgéo.

Os andaimes deverao apresentar boas condi¢cdes de seguranca observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de protecéo
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tabuas de
madeira) em todas as faces livres, quando tiverem menos de 4,00m de altura em relagéo ao
passeio deverdao ocupar no maximo a largura do passeio menos 0,50m, observando sempre
passagem livre de 3,00m de altura no caso de pontes.

A contratada devera dispor de equipamentos em qualidade suficiente e conveniente
estado de conservagao e capacidade adequada para a realizagdo dos servicos. Devera manter
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficacia nas etapas
da obra, precavendo-se contra interrupgdes ocasionais dos trabalhos.

E. SERVICOS COMPLEMENTARES

Cabera ao Executante, apds os servigcos concluidos, desativar o canteiro de obras devendo
ser feita imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos e restos de materiais. A area
devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada. Devera ser removido
todo o entulho de obra existente no local. Deverao ser feitos todos os pequenos arremates finais
e retoques que forem necessarios para a entrega da obra.
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F. BOTA FORA E ATERRO
Nao havera bota-fora. O material excedente da escavacao (diferenga entre o corte e
aterro e valas dos tubos e caixas coletoras) sera utilizado na conformagao de taludes e na
regularizagdo dos passeios.

RUA JOAO PEREIRA DE AGUIAR
1.0 PAVIMENTAGAO COM BLOCO DE CONCRETO - PVS

1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1 FIXAGAO DE PLACA DE OBRA

O Executante construira “porta-placas”, no qual sera colocada placa para identificagcao da
obra (padrao Caixa) com dimensado de 3,60m x 1,80m = 6,48m? e das placas exigidas pela
legislacao profissional vigente, conforme art. 16 da resolugéo n° 218 do CREA.

O pagamento e a medigcao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.1.2 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

A Contratada devera iniciar a mobilizagcdo apés assinatura do Contrato e a liberagdo da
Ordem de Servigo pela Contratante. Este servico compreende o transporte de maquinas,
equipamentos, pessoal e instalagdes provisorias necessarias para a execugao das obras.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.1.3 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

A Contratada devera iniciar a desmobilizacdo apds a liberacdo pela Contratante. Este
servigco de desmobilizagdo compreende a retirada das maquinas, equipamentos empregados e
limpeza da obra realizados pela Contratada, apds a obra estar concluida e aceite pela
fiscalizagao.

O pagamento e a medigcao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.2 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO
1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DA VIA

A limpeza consiste na remog¢do da camada vegetal com trator de esteiras ou outro
equipamento adequado, devendo ser feita nos bordos e greide da pista existente para nao ter
mistura de matéria orgénica com o material de 1° categoria. O material de limpeza (bota fora)
devera ser utilizado para conformagao do passeio.

O pagamento e a medicdo deste servi¢o serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés o Aceite da
Fiscalizagao.
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1.2.2 ESCAVAGAO MECANICA DE SOLO (MAT. 12 CAT.)

Cortes sdo segmentos da rua, cuja implantagédo requer escavacao do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem o corpo estradal e o
passeio.

As espessuras de corte dependerao da caracteristica local do terreno in loco e deverao
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalizagao.

A escavacgao do passeio tera a profundidade que consta no projeto de perfil transversal e
mais 0,13m para conformar o piso (brita+concreto).

As operacdes de corte compreendem:

* escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

* carga, manobra e descarga dos materiais sera ao longo da via para regularizacdo do
talude e passeio.

Serao empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagao incluira,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificagcdo, manutencao
de caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores esteira.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.3 DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA

A Contratada devera realizar o desmonte de material de 3° categoria quando se fizer
necessario.
O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.4 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO

A Contratada devera realizar a demolicdo do pavimento asfaltico para a colocacdo de
meio fio entre a pavimentagcado de PVS e a pavimentacao existente na VRS 835.
O pagamento e a medigcao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO

O material escavado sera carregado, transportado descarregado ao longo da via para
conformacéao do talude e dos passeios.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.2.6 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

Apods a remogao do material escavado a Contratada devera realizar a regularizagao e
compactacao do solo.

- O subleito sobre o qual ira se executar a regularizacdo e compactagao deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagbes de terraplenagem
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concluidas. - A motoniveladora realiza a regulariza¢do e nivelamento do subleito. - Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhao pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgéao.

Tem-se varias etapas até atingir-se a homogeneizacao do solo do subleito. Sera realizada
uma escarificagdo geral com motoniveladora, seguida de umedecimento com caminh&o pipa e
posteriormente faz-se a homogeneizacao utilizando-se da grade de disco arrastada por trator de
pneus.

O procedimento e execugcdo dos servigcos serdo realizados com a homogeneizagao do
material para posterior compactac¢ao, com rolo vibratério liso. O grau de compactacao devera ser
de no minimo >=95,00% em corpo de aterro e 100,00% nas camadas finais do mesmo. Em
relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactacido com a
energia do préctor normal e a umidade de compactacéao, devera ser a umidade 6tima o referido
ensaio +/-2%.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdo da regularizagéo:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo
pé-de-carneiro, liso vibratério; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactagao e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderao ser utilizados outros, que nao os especificados acima, desde que
aceitos pela Fiscalizagao.

O pagamento e a medigéo deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.3 MEIO-FIO
1.3.1 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Meio-Fio de concreto pré-moldado:

1) O meio-fio sera executado sobre uma base que serve de regularizagdo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensodes indicadas;

2) O meio-fio tera as seguintes dimensdes:

- altura = 30cm;

- espessura = 15,0 cm na base;

- espelho =13 cm

- comprimento = 100cm

A execucdo do meio-fio sera feita através de rejuntamento de cada peca e seu
escoramento sera com material local de no minimo 30 cm de largura.

Para fins de controle tecnolégico o meio-fio deve apresentar resisténcia minima de 15
MPa.

Em cada entrada de garagem residencial ou mesmo outros tipos de entrada devera ser
rebaixado o meio fio.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.
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1.4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
1.4.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SOLO

Antes da colocagdo do lastro granular sera efetuada a regularizagdo manual e
compactacao do solo e sua concordancia com as inclinagdes dos eixos existentes. Devera ser
feita entre a via e os muros existentes.

Apos a regularizacao com solo proveniente da decapagem sera feita a compactagao
manual com compactador de solos de percussao (soquete).

As espessuras de corte dependerao da caracteristica local do terreno in loco e deverao
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalizagao.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.4.2 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR

Esta especificagdo se aplica a execugdo de camada com brita corrida, constituida de
pedra britada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo
DAER.

Antes da colocagdo do lastro granular sera efetuada a regularizagédo do solo e sua
concordancia com as inclinagdes dos eixos existentes.

O lastro somente podera ser iniciado, apds a conclusdo do servigo de terraplenagem e
regularizagao do solo.

O lastro granular sera executado com pedra britada n.° 1 e 2, tendo 0,05m de espessura e
devera ser compactado para receber o revestimento de concreto.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.4.3 TRANSPORTES DE MATERIAIS

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
as quantidades dos mesmos.

O pagamento e a medigdo deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.4.4 EXECUGAO DE PASSEIO E RAMPAS EM CONCRETO

Os passeios sao designados para a circulagao de pedestres ao longo das laterais da via.
Serdo com dimensao existente conforme o projeto anexo. A inclinagao transversal do passeio
sera 2% do logradouro em dire¢cao ao meio-fio, para o escoamento da agua da chuva. O passeio
nao podera ter desnivel.

Apos a compactacdo da camada com brita n.° 1 e 2, o passeio recebera uma camada de
concreto armado com tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), didmetro do fio
= 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm; concreto usinado bombeavel,
classe de resisténcia ¢c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm.

O madeiramento utilizado no passeio sera com sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x
10 cm, eucalipto, angelim ou equivalente da regido e sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x
7,5 cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao

A espessura da camada de concreto no passeio sera de 0,07m.
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As rampas sao inclinagdo da superficie de piso, transversal ou longitudinal ao sentido de
deslocamento.

As rampas executadas nas esquinas dos logradouros serdo transversais conforme NBR
9050 e projeto anexo. Os rebaixamentos da calgada localizado em lados opostos da rua deverao
estar alinhados. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaco ocupado pelo
rebaixamento de, no minimo, 0,80m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao
horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodacao conforme projeto anexo.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.4.5 EXECUGAO DE PISO LADRILHO HIDRAULICO

O piso de ladrilho hidraulico com 0,20mx0,20m é caracterizado pela diferenciacdo de
textura em relagdo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptivel por
pessoas com deficiéncia. Este sera executado nas rampas de acessibilidade e ao longo de todo
passeio, conforme projeto.

O pagamento e a medicdo deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

1.4.6 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS

A Contratada devera executar uma alvenaria de blocos ceramicos furados na horizontal
de 11,5x19x39cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, no entorno do trevo.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.5 MICRODRENAGEM TUBULAGAO

1.5.1 ESCAVAGAO PARA ABERTURA DE VALAS

A execucao de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem
pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas que deverdo ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para a
montante e executadas em caixao (talude vertical), a partir dos pontos de langamento ou de
pontos onde seja viavel o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presencga de agua durante
a escavagao. A Executante dos servigos, para garantir as condi¢gdes de seguranga para todos e o
transito geral, o trecho devera ser sinalizado e protegido contra os riscos de acidentes.

As valas serdo executadas ao longo da via conforme especificado no projeto em anexo,
tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operagao para a execucgao do referido servigo consiste em:

- Operagao de locacao e marcacgao pela topografia no local, e s6 apods isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s Servicos;

- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;

- Executar operacgdes de corte e remocdo do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.

- Para se executar este tipo de servigo deverdo empregar-se os seguintes equipamentos:

* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral;
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Além dos equipamentos acima citados deverao executar-se servicos manuais no tocante
a acabamentos finais.

A execucgao das valas devera prever a utilizagcado racional de equipamentos apropriados
atendidas as condigbes locais e a produtividade exigida.

O fundo das valas, antes do assentamento do tubo, devera ser regularizado, compactado
e nivelado com uma tolerancia de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavagao ou depressao no
fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.5.2 PREPARAGAO DO FUNDO DA VALA

O fundo das valas, antes do assentamento dos tubos devera ser regularizado,
compactado e nivelado com uma tolerancia de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavacido ou
depressado no fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. O
material utilizado na regularizacdo devera ser proveniente da prépria escavagao quando o
mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima.

O pagamento e a medi¢do deste servi¢o serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.5.3 REDE DE ESGOTAMENTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS

A contratada, somente apés a regularizagdo do fundo das valas podera iniciar o servigo
de assentamento da rede de esgotamento.

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secéao circular de @400mm
(classe PS-1), os quais deverdo ser executados sob o pavimento regularizado, ndo serado
executados com bergo de concreto.

A operacao de preparo do local e colocagdo dos elementos de microdrenagem se dara
pela seguinte forma:

a) escavacgao e regularizagdo do fundo das valas com as declividades e profundidades
convenientes para que haja um bom escoamento das aguas;

b) instalacao de tubos conectando-se as caixas coletoras;

c) rejuntamento dos tubos com argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo
manual.

d) execugao do reaterro, preferencialmente com o proprio material escavado, desde que
este seja de boa qualidade, ou material adequado;

e) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retroescavadeira.

O assentamento dos elementos de microdrenagem devera ser executado de jusante para
montante, sobre o fundo da vala apés a regularizagdo e compactagdo e os mesmos deverao ser
rejuntados com argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo manual.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a tubulagéo, a fim de garantir sua
estanqueidade.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precgos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.
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1.5.4 REATERRO DE VALAS

O reaterro das valas devera ser executado acima da geratriz superior da tubulagao até a
altura que ndo comprometa a eficacia da mesma e conforme o projeto. Devera ser compactado
com o emprego de equipamento mecanico apds a execugao do reaterro.

O material utilizado no reaterro devera ser proveniente da propria escavagdo quando o
mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima. Completado o envolvimento lateral da
tubulagao, deve ser processado o recobrimento da vala, com material de boa qualidade, isento
de pedras e outros corpos estranhos, oriundo da escavacgao ou importado.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.6 MICRODRENAGEM CAIXAS COLETORAS

1.6.1 ESCAVAGCAO DE VALA PARA AS CAIXAS COLETORAS
As caixas coletoras ou bocas de lobo sao dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
condutora. Antes de serem construidas devera ser aberta uma vala. A operagao para a execugao
do referido servigo consiste em:
- Operagao de locagao e marcagao pela topografia no local, e s6 apos isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s servigos;
- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;
- Executar operacgbes de corte e remocao do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.
- Para se executar este tipo de servigo deverao empregar-se os seguintes equipamentos:
* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral,
Além dos equipamentos acima citados deverao executar-se servigos manuais no tocante
a acabamentos finais.
O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.6.2 CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras ou bocas de lobo sdo dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
condutora.

Serao construidas, conforme a composicao da SINAPI abaixo:

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020

97935

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,

5678 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 CHP 0,1567000
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF 06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,

5679 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 CHI 0,3194000
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 44,1000000
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MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA
43386 BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1,0000000

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO,
43439 COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M UN 1,0000000
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0040000
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7040000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3388000
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

88628 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 0,0215000
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A

97735 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF 01/2018 M3 0,0484000

101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 0, 0585000

CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020

A operagao de preparo do local e construgdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) escavagao e remogao do material existente, de forma a comportar a caixa coletora ou
“boca-de-lobo” prevista, sendo estes executados sobre a canalizagao;

b) execucdo das paredes em alvenaria, assentados e revestida com argamassa, preparo
manual, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa,;

As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulagédo e terdo as
seguintes dimensodes: (0,60mx1,10mx1,30m (internamente).

O pagamento e a medicdo deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

1.7 SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

1.7.1 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

A via pavimentada com bloco intertravado sera com bloco de concreto e terao as
seguintes dimensoes: bloco 16 faces de 22 x 11 cm espessura 8 cm, resisténcia de 35MPa.

O material usado no colchao sera de pé de brita com a espessura de 0,0568m.

O transporte dos blocos sera feito com caminh&o carroceria com capacidade de 9T por via
pavimentada.

O encarregado fara o alinhamento do pavimento que podera ser paralelo ao meio-fio da
via ou na longitudinal da via, para que as pecas fiquem perpendiculares com o meio-fio travando
todo o pavimento. Devera ser puxada uma linha bem esticada para definicdo do alinhamento. Ao
longo deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa
marcacgao sera verificada a declividade transversal, que sera de no minimo 3% longitudinal.

O assentamento dos blocos sera iniciado na mestra (centro da via) em diregdo aos
bordos, colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espagamento minimo entre eles
para garantir o travamento. A colocacao deve evitar qualquer deslocamento dos ja assentados e
também as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estdo sendo bem
assentados e ajustados. A junta entre os blocos ndo devera ser menor que 3mm e n&o superior a
5mm.
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A superficie acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relagcdo ao nivel
especificado. A deformagdo maxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao
eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 0,01m.

Perto das bocas de lobo as inclinacbes deverado ser mais acentuadas de forma a facilitar o
acesso das aguas pluviais as mesmas.

Apds o término do assentamento sera executado o rejuntamento, espalhando-se uma
camada de p6 de brita e com varricbes sucessivas até o perfeito preenchimento das juntas. Com
uma placa vibratéria CM-13 sera batido todo o piso para que ele termine de assentar sobre o
colchao de pé de brita e as juntas entre um bloco e outro também se acertem.

A pista devera ser molhada a fim de auxiliar a aderéncia do material de rejuntamento com
blocos, depois do rejuntamento.

Os arremates nas laterais, junto ao meio fio sera executado ao longo da via com graute
para rejunte da pavimentac&o. Este procedimento evita a erosdo. Ao longo de toda a via e ao
lado do meio fio com 1,00m de largura e cada lado da via.

A via so6 podera ser liberada para o trafego apds estar definitivamente concluida conforme o
projeto.

1.7.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS

Todos os materiais deverdo ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
as quantidades dos mesmos.

O transporte do pé de brita sera feito com caminhao basculante com capacidade de 6,00m?
por via pavimentada.

O pagamento e a medigéo deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apés o Aceite da
Fiscalizagao.

1.7.3 EXECUCAO DE GRAUTEAMENTO AO LONGO DA VIA

Sera executado ao longo da via o grauteamento para rejunte da pavimentacdo. Este
procedimento evita a erosdo. Ao longo de toda a via e ao lado do meio fio com 1,00m de largura
e cada lado da via.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.8 SINALIZAGAO VIARIA

O projeto de sinalizagdo é composto por sinalizagcao vertical e horizontal e foi elaborado de
acordo com o Manual do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN - Volume |, Il, lll e IV e o
novo Codigo de Transito Brasileiro — lei n® 9.503 de 23 de setembro de 1997 e a resolugdo 160
de 22 de abril de 2004.

A sinalizacao proposta atende os principios de visibilidade, legibilidade diurna e noturna e a
compreensao rapida do significado das indicacdes, informagdes e adverténcias baseado no
projeto geométrico.

O pagamento e a medigao do servigo de sinalizagao varia serao feitos por EVENTO, pelo
preco constante na planilhna de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e
apo6s o Aceite da Fiscalizagao.
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1.8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga e
fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.
A sinalizacao horizontal:
+ Permite o melhor aproveitamento do espaco viario disponivel, maximizando seu
uso;
+ Aumenta a seguranca em condigdes adversas tais como: neblina, chuva e noite;
+ Contribui para a reducao de acidentes;
+ Transmite mensagens aos condutores e pedestres.
A sinalizacao horizontal e constituida por combinagées de tragado e cores que definem os
diversos tipos de marcas viarias.
e MATERIAIS

Diversos materiais podem ser empregados na execugao da sinalizagdo horizontal. A
escolha do material mais apropriado para cada situagdo deve considerar os seguintes fatores:
volume e classificagdo do trafego (VDM), qualidade e vida util do pavimento, frequéncia de
manutencédo, dentre outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizagédo horizontal
deve ser sempre retrorrefletiva.

e FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
(FTP)
FTP-1: “TIPO ZEBRADA”

A faixa delimita a area destinada a travessia de > O
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem
dos mesmos em relagao aos veiculos, nos casos
previstos pelo CTB.

A largura (I) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m
e a distancia (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A
extensdo minima das linhas e de 3,00 m, podendo dl.__...u
variar em funcdo do volume de pedestres e da ant
visibilidade, sendo recomendada 4,00 m. No projeto
sera utilizada a extenséo de 3,60m. A cor da linha é branca e sera utilizado a tinta acrilica para a
execugao da pintura. A faixa deve ocupar toda a largura da pista, conforme mostra a figura.

O pagamento e a medigdo deste servigo seréo feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

1.8.2 a 1.8.4 SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical, € composta por placas que tem por objetivo aumentar a seguranca,
ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.

A sinalizacao vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos usuarios
da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga, ordenar os fluxos
de trafego e orientar os usuarios da via.

A) RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAGAO

Os sinais de regulamentacgao e adverténcia serao aplicados em placas retrorrefletivas.
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As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, devem apresentar o mesmo formato,
dimensodes e cores nos periodos diurnos e noturnos.

Como fundo de placa do tipo toda refletiva, sera usado a pelicula da mesma geracao.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicagao de peliculas refletivas, com coloracao invariavel, tanto de dia como a noite.

As placas serao retrorrefletivas sendo revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos farois dos veiculos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e
cor durante o dia e a noite. Estas placas devem obedecer as indicagdes de projeto e a “NBR
14.644:2013 — Sinalizacao vertical viaria — Peliculas — Requisitos” que trata dos requisitos
minimos para qualificacao e aceitagao das peliculas utilizadas nesta sinalizagcao.

As placas, neste projeto, serdo com fundo da face principal em pelicula refletiva tipo 1-B
(esferas inclusas (GSE - grau super engenharia)), utilizando-se as cores indicadas em projeto. Os
dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser feitos com pelicula refletiva tipo Il (Al) (esferas
encapsuladas alta intensidade), exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva
tipo IV-A (pelicula nao-refletiva).

B - MATERIAIS DAS PLACAS

Os materiais a serem utilizados como substratos para a confeccdo das placas de
sinalizagdo sera o ago laminado a frio e galvanizado a quente nas bitolas 16 e 18 com espessura
de 1,25mm para as placas laterais a rodovia.

Os materiais utilizados para confecgao dos sinais sao as tintas.

A tinta utilizada sera esmalte sintético, fosco ou semifosco.

As peliculas utilizadas serao retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de
esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as
necessidades de projeto.

Em fungdo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na
cor preta, fosca ou semifosca.

C - SUPORTE DAS PLACAS

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias
das placas e os esforgos sob a agédo do vento, garantindo a correta posigao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posig¢ao
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacado da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confeccédo dos suportes sera madeira de lei, secdo de 7,5 x 7,5
cm, com altura minima livre de 2,00m. O comprimento dos mesmos sera definido pela expressao:
comprimento enterrado + altura placa + altura livre= 0,75+0,50+2,00=3,25m.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretagao do
significado do sinal. Nao devem constituir obstaculos a seguranga de veiculos e pedestres.

D - POSICIONAMENTO E LOCAGCAO NA VIA URBANA

O posicionamento da placa na via deve ser no lado direito do sentido do fluxo de trafego
gue devem regulamentar.

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posigao vertical, fazendo um angulo de
90° a 95° em relagao al fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagdo tem
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por objetivo assegurar boa visibilidade e

Velculo entrando na | Veiculo no ponto a |Vefculo desacelerando Veiculo ja operando

Ie |tu ra d 0S S | na |S , ev|ta n do fo) reﬂ exo zona d:;i-__;ihi\idade | partir do qual néo ou manobrando na velocidade ou modo
igida | deve mais olhar de forma coerente compativel com
especular que pode ocorrer com a s | | Conp LT

de visada >10°)

incidéncia de luz dos fardis ou de raios i
solares sobre a placa.

!
A borda inferior da placa ou do :

conjunto de placas colocada lateralmente 3 A 2

a via, deve ficar a uma altura livre entre X

2,0 e 2,5 metros em relagdo ao solo, Sl g kel
. . P4 DistAncia de visibilidade | Distancia de desaceleragéo_| (curvas, pistas escorregadias,
inclusive para a mensagem S e demencbra ™ ibtesias nimaielye piokn B

complementar, se esta existir. As placas

assim colocadas se beneficiam da iluminagdo publica e provocam menor impacto na circulagao
dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos. O afastamento
lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no minimo, de
0,30 metros para trechos retos da via.

A placa de adverténcia deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou
situacado inesperada, a uma distancia que permita tempo suficiente de percepcao, reagao e
manobra do condutor, como mostra a figura ao lado:

A distancia minima de visibilidade do sinal é calculada em funcdo da velocidade de
aproximagao considerando um tempo de percepgao/reagdo igual a 2,5 segundos. Nessa
distancia, também esta incluido o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualiza-
la, a partir do ponto onde a trajetéria do veiculo forma um angulo de 10° em relagdo a placa.

A distdncia entre a placa e a situagcdo inesperada deve ser tal que permita a
desaceleracio e/ou manobra, até a parada se necessario. Esta distancia depende da velocidade
de aproximacéao ou do tipo de manobra necessaria.

E - SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGCAO

A sinalizacao vertical de regulamentacao tem por finalidade transmitir aos usuarios as
condigbes, proibigcdes, obrigagdes ou restrigdes no uso das vias urbanas.

F — SINAIS DE REGULAMENTAGAO

Sinais de Regulamentacéo

DIMENSAO (via urbana)
FORMA COR DIAMETRO |LADO |TARJA ORLA
(minimo) minimo | minima
(m) (m) Minima | Interna | Externa
Fundo Branco
CIRCULAR Simbolo Preta
Tarja Vermelha 0,50 0,075 | 0,075
Orla Vermelha
Letras Preta
Fundo Vermelha
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Orla interna Branca
OCTOGONAL | Orla externa Vermelha 0,35 0,014
R-1 0,028
Letras Branca
Orla Vermelha
A utilizacdo das cores nos sinais de regulamentagdo deve ser feita obedecendo-se aos

critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado:

+ Corvermelha: 7,5 R 4/14 - fundo do sinal R-1 e orla e tarja dos sinais de regulamentagéo

em geral;

+ Cor preta: N 0,5, simbolos e legendas dos sinais de regulamentagéo;
+ Cor branca: N 9,5 - fundo de sinais de regulamentacao e letras do sinal R-1.
R - red —vermelho N - neutral (cores absolutas).

G - SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA
A sinalizagao vertical de adverténcia tem por finalidade alertar aos usuarios as condicbes
potencialmente perigosas, obstaculos ou restricbes existentes na via ou adjacentes a ela,
indicando a natureza dessas situacgoes a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.
A forma padréo dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar
na posicao vertical, e as cores sdo: amarela e preta.

FORMA COR LADO (minimo) (m) ORLA ORLA
INTERNA EXTERNA
(minima) (m) | (minima) (m)
Fundo Amarela
QUADRADA Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela 0,50 0018 0,009
Fundo Amarela
QUADRADA Simbolo Verde
Amarela
A-14 Vermelha 0,50 0,018 0,009
Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela

A utilizagdo das cores nos sinais de adverténcia deve ser feita obedecendo-se aos

critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado:

+ Cor Amarela: 10YR 7,5/14 fundo e orla externa dos sinais de adverténcia e foco
semaforico do simbolo do sinal A-14;

% Cor Preta:
adverténcia;

*— Cor Verde: 10 G 3/8, foco semaférico do simbolo do sinal A-14;
+ Cor Vermelha: 7,5 R 4/14 foco semaférico do simbolo do sinal A-14.
Y — Yellow-amarelo

N 0,5 simbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de
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N — Neutral (cores absolutas)
R — Red-vermelho
G — Green-verde

H - SINALIZAGAO VERTICAL DE INDICAGAO (SERVICOS AUXILIARES)
Os sinais de indicagao transmitem diversas mensagens e tem por fungao identificar,
orientar, posicionar, indicar e educar os usuarios, facilitando o seu deslocamento.

FORMA COR DIMENSOES (VIAS
URBANAS)

Fundo Azul ’

Setas Branca

Tarja Branca

RETANGULAR Letras Branca 0,45m x 0,20m

Campo do Simbolo Branca

Simbolo Preto

| - BASE PARA AS PLACAS

Para fixagao do suporte ao solo devera ser executado com concreto magro para lastro,
traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira, impedindo a
soltura ou deslocamento do suporte.

O pagamento e a medigcdo do servigo sinalizagao vertical serdo feitos por EVENTO, pelo
preco constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e
apo6s o Aceite da Fiscalizacéo.

RUA ALDO BILHAR DE AZEVEDO

2.1 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO
2.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DA VIA

A limpeza consiste na remogdo da camada vegetal com trator de esteiras ou outro
equipamento adequado, devendo ser feita nos bordos e greide da pista existente para nao ter
mistura de matéria orgénica com o material de 1° categoria. O material de limpeza (bota fora)
devera ser utilizado para conformacao do passeio.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

2.1.2 ESCAVAGAO MECANICA DE SOLO (MAT. 12 CAT.)

Cortes sdo segmentos da rua, cuja implantagcédo requer escavacao do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das secdes do projeto, que definem o corpo estradal e o
passeio.

As espessuras de corte dependerao da caracteristica local do terreno in loco e deverao
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalizagao.
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A escavacgao do passeio tera a profundidade que consta no projeto de perfil transversal e
mais 0,13m para conformar o piso (brita+concreto).

As operacbdes de corte compreendem:

* escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

* carga, manobra e descarga dos materiais sera ao longo da via para regularizagdo do
talude e passeio.

Serao empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagao incluira,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificagdo, manutengao
de caminhos de servigo e areas de trabalho, além de tratores esteira.

O pagamento e a medicio deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

2.1.3 DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA

A Contratada devera realizar o desmonte de material de 3° categoria quando se fizer
necessario.
O pagamento e a medigéo deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

2.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO

O material escavado sera carregado, transportado descarregado ao longo da via para
conformacéao do talude e dos passeios.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés o Aceite da
Fiscalizacao.

2.1.5 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

Apods a remogao do material escavado a Contratada devera realizar a regularizagao e
compactacéao do solo.

- O subleito sobre o qual ira se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagdes de terraplenagem
concluidas. - A motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito. - Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhao pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgao.

Tem-se varias etapas até atingir-se a homogeneizacgéo do solo do subleito. Sera realizada
uma escarificagdo geral com motoniveladora, seguida de umedecimento com caminhao pipa e
posteriormente faz-se a homogeneizagéao utilizando-se da grade de disco arrastada por trator de
pneus.

O procedimento e execucdo dos servigos serdo realizados com a homogeneizacao do
material para posterior compactac¢ao, com rolo vibratério liso. O grau de compactagao devera ser
de no minimo >=95,00% em corpo de aterro e 100,00% nas camadas finais do mesmo. Em
relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactagao com a
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energia do préctor normal e a umidade de compactacéo, devera ser a umidade 6tima o referido
ensaio +/-2%.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugao da regularizagio:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo
pé-de-carneiro, liso vibratorio; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactagao e mistura, serao escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderao ser utilizados outros, que nao os especificados acima, desde que
aceitos pela Fiscalizagao.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

2.2 MEIO-FIO
2.2.1 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Meio-Fio de concreto pré-moldado:

1) O meio-fio sera executado sobre uma base que serve de regularizagédo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas;

2) O meio-fio tera as seguintes dimensoes:

- altura = 30cm;

- espessura = 15,0 cm na base;

-espelho =13 cm

- comprimento = 100cm

A execugdo do meio-fio sera feita através de rejuntamento de cada peca e seu
escoramento sera com material local de no minimo 30 cm de largura.

Para fins de controle tecnolégico o meio-fio deve apresentar resisténcia minima de 15
MPa.

Em cada entrada de garagem residencial ou mesmo outros tipos de entrada devera ser
rebaixado o meio fio.

O pagamento e a medi¢ao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

2.3 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
2.3.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SOLO

Antes da colocacdo do lastro granular sera efetuada a regularizagdo manual e
compactacido do solo e sua concordancia com as inclinagdes dos eixos existentes. Devera ser
feita entre a via e os muros existentes.

Apds a regularizacdo com solo proveniente da decapagem sera feita a compactagéao
manual com compactador de solos de percussao (soquete).

As espessuras de corte dependerao da caracteristica local do terreno in loco e deverao
ser seguidas conforme necessidade e determinadas pela fiscalizagao.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.
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2.3.2 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR

Esta especificacdo se aplica a execugdo de camada com brita corrida, constituida de
pedra britada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo
DAER.

Antes da colocagdo do lastro granular sera efetuada a regularizagcdo do solo e sua
concordancia com as inclinagdes dos eixos existentes.

O lastro somente podera ser iniciado, apds a conclusao do servigo de terraplenagem e
regularizagédo do solo.

O lastro granular sera executado com pedra britada n.° 1 e 2, tendo 0,05m de espessura e
devera ser compactado para receber o revestimento de concreto.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.

2.3.3 TRANSPORTES DE MATERIAIS

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
as quantidades dos mesmos.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precgos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

2.3.4 EXECUGAO DE PASSEIO E RAMPAS EM CONCRETO

Os passeios sao designados para a circulagdo de pedestres ao longo das laterais da via.
Serdo com dimensdo existente conforme o projeto anexo. A inclinagdo transversal do passeio
sera 2% do logradouro em direcao ao meio-fio, para o escoamento da agua da chuva. O passeio
nao podera ter desnivel.

Apods a compactacdo da camada com brita n.° 1 e 2, o passeio recebera uma camada de
concreto armado com tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio
= 5,0 mm, largura = 2,45 m, espagamento da malha = 10 x 10 cm; concreto usinado bombeavel,
classe de resisténcia c20, com brita 0 € 1, slump = 100 +/- 20 mm.

O madeiramento utilizado no passeio sera com sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x
10 cm, eucalipto, angelim ou equivalente da regido e sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x
7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao

A espessura da camada de concreto no passeio sera de 0,07m.

As rampas sao inclinagdo da superficie de piso, transversal ou longitudinal ao sentido de
deslocamento.

As rampas executadas nas esquinas dos logradouros serdo transversais conforme NBR
9050 e projeto anexo. Os rebaixamentos da calgada localizado em lados opostos da rua deverao
estar alinhados. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espago ocupado pelo
rebaixamento de, no minimo, 0,80m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao
horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodacéo conforme projeto anexo.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

2.3.5 EXECUGAO DE PISO LADRILHO HIDRAULICO

O piso de ladrilho hidraulico com 0,20mx0,20m ¢é caracterizado pela diferenciacdo de
textura em relagcédo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptivel por
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pessoas com deficiéncia. Este serd executado nas rampas de acessibilidade e ao longo de todo
passeio, conforme projeto.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

2.4 MICRODRENAGEM TUBULAGAO

2.4.1 ESCAVAGAO PARA ABERTURA DE VALAS

A execucao de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem
pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas que deverdo ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para a
montante e executadas em caixao (talude vertical), a partir dos pontos de langamento ou de
pontos onde seja viavel o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presenga de agua durante
a escavacgao. A Executante dos servigos, para garantir as condi¢cdes de segurancga para todos e o
transito geral, o trecho devera ser sinalizado e protegido contra os riscos de acidentes.

As valas serdo executadas ao longo da via conforme especificado no projeto em anexo,
tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operagao para a execugao do referido servigo consiste em:

- Operagao de locacao e marcagao pela topografia no local, e s6 apds isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s Sservigos;

- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;

- Executar operacbes de corte e remogao do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.

- Para se executar este tipo de servigo deverao empregar-se os seguintes equipamentos:

* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral,

Além dos equipamentos acima citados deverédo executar-se servigos manuais no tocante
a acabamentos finais.

A execucgao das valas devera prever a utilizagcado racional de equipamentos apropriados
atendidas as condigbes locais e a produtividade exigida.

O fundo das valas, antes do assentamento do tubo, devera ser regularizado, compactado
e nivelado com uma tolerancia de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavagido ou depressao no
fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado.

O pagamento e a medi¢do deste servi¢o serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizagao.

2.4.2 PREPARAGAO DO FUNDO DA VALA

O fundo das valas, antes do assentamento dos tubos deverd ser regularizado,
compactado e nivelado com uma tolerancia de +- 0,01m. Qualquer excesso de escavagao ou
depressdo no fundo da vala desse ser preenchido com material granular fino compactado. O
material utilizado na regularizacdo devera ser proveniente da prépria escavacao quando o
mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima.

O pagamento e a medi¢ao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.
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2.4.3 -2.4.4 REDE DE ESGOTAMENTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS

A contratada, somente apés a regularizacdo do fundo das valas podera iniciar o servigo
de assentamento da rede de esgotamento.

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secao circular de @400mm
(classe PS-1) e @400mm (classe PA-1), os quais deverdo ser executados sob o pavimento
regularizado, ndo seréo executados com berco de concreto.

A operacao de preparo do local e colocagdo dos elementos de microdrenagem se dara
pela seguinte forma:

a) escavacgao e regularizagdo do fundo das valas com as declividades e profundidades
convenientes para que haja um bom escoamento das aguas;

b) instalacao de tubos conectando-se as caixas coletoras;

c) rejuntamento dos tubos com argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo
manual.

d) execucao do reaterro, preferencialmente com o proprio material escavado, desde que
este seja de boa qualidade, ou material adequado;

e) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retroescavadeira.

O assentamento dos elementos de microdrenagem devera ser executado de jusante para
montante, sobre o fundo da vala apés a regularizagdo e compactagdo e os mesmos deverao ser
rejuntados com argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo manual.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a tubulagéo, a fim de garantir sua
estanqueidade.

O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

2.4.5 REATERRO DE VALAS

O reaterro das valas devera ser executado acima da geratriz superior da tubulagao até a
altura que ndo comprometa a eficacia da mesma e conforme o projeto. Devera ser compactado
com o emprego de equipamento mecanico apds a execugao do reaterro.

O material utilizado no reaterro devera ser proveniente da propria escavagdo quando o
mesmo for de boa qualidade ou de jazida proxima. Completado o envolvimento lateral da
tubulagao, deve ser processado o recobrimento da vala, com material de boa qualidade, isento
de pedras e outros corpos estranhos, oriundo da escavacgao ou importado.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizagao.

2.5 MICRODRENAGEM CAIXAS COLETORAS

2.5.1 ESCAVAGAO DE VALA PARA AS CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras ou bocas de lobo sao dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
condutora. Antes de serem construidas devera ser aberta uma vala. A operagao para a execugao
do referido servigo consiste em:

- Operagao de locacao e marcacgao pela topografia no local, e s6é apos isto se deve estar
liberado para que os equipamentos comecem 0s servigos;

- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados no projeto e
posteriormente locado pela topografia;
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- Executar operacdes de corte e remocgédo do material até que a vala propriamente dita
esteja conformada nas suas cotas e com caimento suficiente para um bom escoamento.
- Para se executar este tipo de servigo deverdo empregar-se os seguintes equipamentos:
* Escavadeira hidraulica;
* Caminhdes transportadores em geral;
Além dos equipamentos acima citados deverédo executar-se servicos manuais no tocante
a acabamentos finais.
O pagamento e a medicao deste servigo serdo feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

2.5.2 CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras ou bocas de lobo sdo dispositivos a serem executados junto as redes
laterais, em areas urbanizadas, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede
condutora.

Serao construidas, conforme a composicao da SINAPI abaixo:

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO

LR PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LfQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,

5678 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 CHP 0,1567000
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,

5679 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 CHI 0,3194000
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 44,1000000

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA

43386 BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 1,0000000

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO,
43439 COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M UN 1,0000000
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0040000
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7040000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3388000

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

86028 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 M3 0,0215000
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A

97735 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF 01/2018 M3 0,0484000

101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 0,0585000

CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020

A operagao de preparo do local e construgao das caixas se dara pela seguinte forma:
a) escavagao e remogao do material existente, de forma a comportar a caixa coletora ou
“boca-de-lobo” prevista, sendo estes executados sobre a canalizagao;
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b) execugéo das paredes em alvenaria, assentados e revestida com argamassa, preparo
manual, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa,;

As caixas coletoras serdo executadas sobre a geratriz inferior da tubulagdo e terdo as
seguintes dimensodes: (0,60mx1,10mx1,30m (internamente).

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

2.6 SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

2.6.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

A via pavimentada com bloco intertravado sera com bloco de concreto e terdao as
seguintes dimensdes: bloco 16 faces de 22 x 11 cm espessura 8 cm, resisténcia de 35MPa.

O material usado no colchao sera de p6 de brita com a espessura de 0,0568m.

O transporte dos blocos sera feito com caminhao carroceria com capacidade de 9T por via
pavimentada.

O encarregado fara o alinhamento do pavimento que podera ser paralelo ao meio-fio da
via ou na longitudinal da via, para que as pecas fiquem perpendiculares com o meio-fio travando
todo o pavimento. Devera ser puxada uma linha bem esticada para definicdo do alinhamento. Ao
longo deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa
marcacgao sera verificada a declividade transversal, que sera de no minimo 3% longitudinal.

O assentamento dos blocos sera iniciado na mestra (centro da via) em diregdo aos
bordos, colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espagamento minimo entre eles
para garantir o travamento. A colocacdo deve evitar qualquer deslocamento dos ja assentados e
também as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estdo sendo bem
assentados e ajustados. A junta entre os blocos ndo devera ser menor que 3mm e nao superior a
5mm.

A superficie acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relagdo ao nivel
especificado. A deformagdo maxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao
eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 0,01m.

Perto das bocas de lobo as inclinacbes deverado ser mais acentuadas de forma a facilitar o
acesso das aguas pluviais as mesmas.

Apods o término do assentamento sera executado o rejuntamento, espalhando-se uma
camada de p6 de brita e com varrigdes sucessivas até o perfeito preenchimento das juntas. Com
uma placa vibratéria CM-13 sera batido todo o piso para que ele termine de assentar sobre o
colch&o de po de brita e as juntas entre um bloco e outro também se acertem.

A pista devera ser molhada a fim de auxiliar a aderéncia do material de rejuntamento com
blocos, depois do rejuntamento.

Os arremates nas laterais, junto ao meio fio sera executado ao longo da via com graute
para rejunte da pavimentacido. Este procedimento evita a erosdo. Ao longo de toda a via e ao
lado do meio fio com 1,00m de largura e cada lado da via.

A via so podera ser liberada para o trafego apds estar definitivamente concluida conforme o
projeto.

2.6.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhées que comportam
as quantidades dos mesmos.
O transporte do pé de brita sera feito com caminhao basculante com capacidade de 6,00m?
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por via pavimentada.

O pagamento e a medigao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na
planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

2.6.3 EXECUGAO DE GRAUTEAMENTO AO LONGO DA VIA

Sera executado ao longo da via o grauteamento para rejunte da pavimentacido. Este
procedimento evita a erosdo. Ao longo de toda a via e ao lado do meio fio com 1,00m de largura
e cada lado da via.

O pagamento e a medi¢ao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preg¢o constante
na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da
Fiscalizacao.

2.7 SINALIZAGAO VIARIA

O projeto de sinalizagdo é composto por sinalizagao vertical e horizontal e foi elaborado de
acordo com o Manual do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN - Volume |, Il, lll e IV e o
novo Codigo de Transito Brasileiro — lei n® 9.503 de 23 de setembro de 1997 e a resolugdo 160
de 22 de abril de 2004.

A sinalizacdo proposta atende os principios de visibilidade, legibilidade diurna e noturna e a
compreensdo rapida do significado das indicagbes, informagdes e adverténcias baseado no
projeto geométrico.

O pagamento e a medigao do servi¢o de sinalizagao varia serao feitos por EVENTO, pelo
preco constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e
apos o Aceite da Fiscalizagao.

2.7.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
A sinalizagao horizontal tem a finalidade de fornecer informacbdes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e
fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.
A sinalizacdo horizontal:
+ Permite o melhor aproveitamento do espaco viario disponivel, maximizando seu
uso;
+ Aumenta a seguranga em condigdes adversas tais como: neblina, chuva e noite;
+ Contribui para a redugao de acidentes;
+ Transmite mensagens aos condutores e pedestres.
A sinalizacao horizontal e constituida por combinagbes de tragado e cores que definem os
diversos tipos de marcas viarias.

e MATERIAIS

Diversos materiais podem ser empregados na execucado da sinalizagdo horizontal. A
escolha do material mais apropriado para cada situagdo deve considerar os seguintes fatores:
volume e classificacdo do trafego (VDM), qualidade e vida util do pavimento, frequéncia de
manutencao, dentre outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizacdo horizontal
deve ser sempre retrorrefletiva.

e FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)
FTP-1: “TIPO ZEBRADA”
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A faixa delimita a area destinada a travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos
mesmos em relagao aos veiculos, nos casos previstos <
pelo CTB.
A largura (I) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m
e a distancia (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A > D
extensao minima das linhas e de 3,00 m, podendo variar
em funcado do volume de pedestres e da visibilidade,
sendo recomendada 4,00 m. No projeto sera utilizada a
extensdo de 3,60m. A cor da linha é branca e sera
utilizado a tinta acrilica para a execugao da pintura. A

faixa deve ocupar toda a largura da pista, conforme o -y
mostra a figura. 1t

O pagamento e a medicado deste servigo serdo
feitos por EVENTO, pelo preco constante na planilha de quantidades e precos da proposta
comercial da CONTRATADA e apds o Aceite da Fiscalizagao.

2.7.2 a 2.7.4 SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical, € composta por placas que tem por objetivo aumentar a segurancga,
ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.

A sinalizacao vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos usuarios
da via adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga, ordenar os fluxos
de trafego e orientar os usuarios da via.

A - RETRORREFLETIVIDADE E ILUMINAGAO

Os sinais de regulamentagao e adverténcia serdo aplicados em placas retrorrefletivas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, devem apresentar o mesmo formato,
dimensdes e cores nos periodos diurnos e noturnos.

Como fundo de placa do tipo toda refletiva, sera usado a pelicula da mesma geragao.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicagao de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel, tanto de dia como a noite.

As placas serao retrorrefletivas sendo revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios
luminosos incidentes dos faréis dos veiculos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e
cor durante o dia e a noite. Estas placas devem obedecer as indicagdes de projeto e a “NBR
14.644:2013 - Sinalizagao vertical viaria — Peliculas — Requisitos” que trata dos requisitos
minimos para qualificacéo e aceitacao das peliculas utilizadas nesta sinalizag&o.

As placas, neste projeto, serao com fundo da face principal em pelicula refletiva tipo I-B
(esferas inclusas (GSE - grau super engenharia)), utilizando-se as cores indicadas em projeto. Os
dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser feitos com pelicula refletiva tipo Il (Al) (esferas
encapsuladas alta intensidade), exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva
tipo IV-A (pelicula nao-refletiva).

B - MATERIAIS DAS PLACAS

Os materiais a serem utilizados como substratos para a confecgdo das placas de
sinalizagao sera o ago laminado a frio e galvanizado a quente nas bitolas 16 € 18 com espessura
de 1,25mm para as placas laterais a rodovia.

Os materiais utilizados para confecgao dos sinais séo as tintas.

A tinta utilizada sera esmalte sintético, fosco ou semifosco.
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As peliculas utilizadas seréo retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de
esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com as
necessidades de projeto.

Em fungdo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na
cor preta, fosca ou semifosca.

C - SUPORTE DAS PLACAS

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias
das placas e os esforgos sob a agéo do vento, garantindo a correta posigéo do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posigao
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixagao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confeccado dos suportes sera madeira de lei, secdo de 7,5 x 7,5
cm, com altura minima livre de 2,00m. O comprimento dos mesmos sera definido pela expressao:
comprimento enterrado + altura placa + altura livre= 0,75+0,50+2,00=3,25m.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretagcéo do
significado do sinal. Nado devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

D - POSICIONAMENTO E LOCAGAO

Velculo entrando na | Veiculo no ponto a |Veiculo desacelerando Velwloné operando
NA VIA U RBANA zona de visibilidade | partir do qual ndo ou brandk na velocidade ou modo
exigida i deve mais olhar de forma coerente compativel com
.. I para a placa de com a adverténcia o perigo advertido
adverténcia (dngulo
O posicionamento da placa na vt

via deve ser no lado direito do sentido do |
fluxo de trafego que  devem |
|

regulamentar.

As placas de sinalizacdo devem & A e 3
ser coIocadaAs na posigdo vertical, + A PO oty
fazendo um éangulo de 90° a 95° em |, Distanca do viilidads | Pistincia do desaceleractc, | (curvas, ictas seconogadins,

@ de manobra escolas, animais na pista, etc...)

relacao al fluxo de trafego, voltadas para
o lado externo da via. Esta inclinagdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos
sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos fardis ou de
raios solares sobre a placa.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar
a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relacdo ao solo, inclusive para a mensagem
complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagao publica e
provocam menor impacto na circulacdo dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento
causado pelos veiculos. O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos retos da via.

A placa de adverténcia deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou
situagao inesperada, a uma distancia que permita tempo suficiente de percepg¢ao, reacado e
manobra do condutor, como mostra a figura ao lado:

A distancia minima de visibilidade do sinal é calculada em fungdo da velocidade de
aproximagao considerando um tempo de percepgao/reacdo igual a 2,5 segundos. Nessa
distancia, também esta incluido o trecho, anterior a placa, em que o condutor deixa de visualiza-
la, a partir do ponto onde a trajetéria do veiculo forma um angulo de 10° em relagéo a placa.
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A distancia entre a placa e a situagdo inesperada deve ser tal que permita a
desaceleragido e/ou manobra, até a parada se necessario. Esta distancia depende da velocidade
de aproximacédo ou do tipo de manobra necessaria.

E - SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO

A sinalizacao vertical de regulamentacdo tem por finalidade transmitir aos usuarios as

condicbes, proibi¢cdes, obrigagdes ou restrigdes no uso das vias urbanas.

F — SINAIS DE REGULAMENTAGAO

Sinais de Regulamentacéo

DIMENSAO (via urbana)
FORMA COR DIAMETRO [LADO |TARJA ORLA
(minimo) minimo | minima
(m) (m) Minima |Interna | Externa
Fundo Branco
CIRCULAR Simbolo Preta
Tarja Vermelha 0,50 0,075 | 0,075
Orla Vermelha
Letras Preta
Fundo Vermelha
Orla interna Branca
OCTOGONAL 0,35 0.014
R-1 Orla externa Vermelha 0,028 '
Letras Branca
Orla Vermelha

A utilizagao das cores nos sinais de regulamentagcéo deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado:
+ Corvermelha: 7,5 R 4/14 - fundo do sinal R-1 e orla e tarja dos sinais de regulamentagao
em geral;
+ Cor preta: N 0,5, simbolos e legendas dos sinais de regulamentacgéo;
+ Cor branca: N 9,5 - fundo de sinais de regulamentacao e letras do sinal R-1.
R - red —vermelho N - neutral (cores absolutas)

G - SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA

A sinalizagao vertical de adverténcia tem por finalidade alertar aos usuarios as condigbes
potencialmente perigosas, obstaculos ou restricbes existentes na via ou adjacentes a ela,
indicando a natureza dessas situagdes a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

A forma padrao dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar
na posicao vertical, e as cores sdo: amarela e preta.
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FORMA COR LADO (minimo) (m) ORLA ORLA
INTERNA EXTERNA
(minima) (m) | (minima) (m)
Fundo Amarela
QUADRADA Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela 0,50 0018 0,009
Fundo Amarela
QUADRADA Simbolo Verde
Amarela
A-14 Vermelha 0,50 0,018 0,009
Preta
Orla interna Preta
Orla externa Amarela

A utilizagdo das cores nos sinais de adverténcia deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrao Munsell indicado:
+ Cor Amarela: 10YR 7,5/14 fundo e orla externa dos sinais de adverténcia e foco
semafdrico do simbolo do sinal A-14;

+ Cor Preta: N 0,5 simbolos, tarjas, orlas internas e legendas dos sinais de
adverténcia;

*— Cor Verde: 10 G 3/8, foco semaférico do simbolo do sinal A-14;
+ Cor Vermelha: 7,5 R 4/14 foco semaférico do simbolo do sinal A-14.
Y — Yellow-amarelo
N — Neutral (cores absolutas)
R — Red-vermelho
G — Green-verde

H - SINALIZAGCAO VERTICAL DE INDICACAO (SERVIGOS AUXILIARES)
Os sinais de indicagdo transmitem diversas mensagens e tem por fungao identificar,
orientar, posicionar, indicar e educar os usuarios, facilitando o seu deslocamento.

FORMA COR DIMENSOES (VIAS
URBANAS)

Fundo Azul ’

Setas Branca

Tarja Branca

RETANGULAR Letras Branca 0,45m x 0,20m

Campo do Simbolo Branca

Simbolo Preto
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| - BASE PARA AS PLACAS

Para fixagao do suporte ao solo devera ser executado com concreto magro para lastro,
traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira, impedindo a
soltura ou deslocamento do suporte.

O pagamento e a medi¢cao do servi¢o sinalizagdo vertical serdo feitos por EVENTO, pelo
preco constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e
apo6s o Aceite da Fiscalizacao.

3.0 CONSIDERAGOES FINAIS

3.1.1 Quando as especificagbes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente
omissos ou surgirem duvidas na interpretacdo de qualquer pega grafica ou outro elemento
informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que
a omissdo ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

3.1.2 Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns materiais especificados, esta substituicdo sé podera se efetuar mediante expressa
autorizacao, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

3.1.3 A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais, execugao
das obras e servigos contratados, facultando a fiscalizagdo o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos,
armazéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a construcao, servigos e
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

3.1.4 A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execugéao e eficiéncia
dos servigcos que executar, de acordo com os projetos e especificacdes técnicas fornecidas, bem
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos
decorrentes da realizagao dos ditos trabalhados. A EXECUTORA devera emitir a referida ART
pela execugao da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos 6rgaos de controle e
ao contratado a fiscalizagao.

3.1.5 E assegurada a fiscalizagdo o direito de ordenar a suspens&o das obras e servigos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no
diario de obras, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou em
material posto na obra.

3.1.6 Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer
acidentes de trabalho de execucao das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruigcdo ou danificagdo da obra
em construgdo até sua aceitacdo definitiva, bem como as indenizagcdes que possam vir a ser
devida a terceiros, por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica.

3.1.7 Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA fornecer e
conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentas adequadas a
perfeita execugdo da obra, encarregar mao-de-obra idénea, de modo a reunir em servigo uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e engenheiros, que possa
assegurar o progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios em
quantidades suficientes a conclusado das obras e servigos no prazos pré-estabelecidos.

3.1.8 A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no
diario de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que a critério da
Fiscalizagdo, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.
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4.0 ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo estar totalmente concluidos de acordo
com os projetos e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o local devera ser
entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execugéo
da obra e suas instalacoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e
suas especificagdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, sera efetuada uma
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o recebimento da obra.

Paverama/RS, 13 de abril de 2026.

MICHELE Assinado de forma digital
CAROLINE DE por MICHELE CAROLINE DE
VARGAS:01373872020
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72020 20:22:30-03'00'

Prefeita Municipal Engenharia Eldon Reckziegel Ltda - ME
Eng. Eldon Alberto Reckziegel
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