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Obra: CONSTRUGCAO DE AMPLIAGAO E FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES
MUNICIPAL

Servicos: MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: MUNICIPIO DE PAVERAMA

CNPJ: 91.693.317/0001-06

Local: Estrada EVP 203, bairro Cidade Baixa, municipio Paverama/RS

ETAPA 1 - AMPLlAcAO COPA/COZINHA/CHURRASQUEIRA
Area: 129,77m?

INTRODUGCAO
O presente memorial descritivo integra o conjunto de informagdes técnicas destinadas a
construgdo de AMPLIAGAO E FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL, a ser

construida na Estrada EVP 203, bairro Cidade Baixa, municipio Paverama/RS.

Image © 2026 Airbus

. - 204 m , J;“n
Fonte: Google Earth (2026) — Quadra d

e Esportes Municipal

Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar
os elementos contidos no projeto grafico e especificagdes visando assim o perfeito entendimento
das instalagdes projetadas. Qualquer modificagdo que eventualmente se torne necessaria s6
podera ser executada apos prévia autorizagdo da fiscalizagdo, ou por quem por ela delegada.
Tais modificagcbes deverao ser cadastradas e indicadas nos desenhos especificos, sendo de
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responsabilidade da contratada a apresentacdao de um “As-Built” ao contratante no final da
execugao dos servigos.

Todos os materiais empregados nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas Especificagdes, salvo
disposi¢ao expressa e diversa estabelecida nos servigos cujas prescri¢gdes prevalecerao.

O construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com
as Especificacoes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes, ser comparado
com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de materiais aprovadas pela
fiscalizacdo, depois de convenientemente autenticadas por esta e pelo construtor, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, verificacdo da sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela fiscalizagdo, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servi¢o atinente ao assunto, sendo
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfacam a
estas Especificagbes.

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras,
guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugdo dos servigos, bem como dos
equipamentos de segurancga (botas, capacetes, cintos, 6culos, extintores, etc.) necessarios e
exigidos pela Legislagao vigente. Serdo obedecidas todas as recomendacbes com relagao a
seguranca do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6
Equipamentos de Protecido Individual, NR-18 Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho de
Trabalho na Industria da Construgéo.

Os andaimes deverao apresentar boas condigbes de seguranga observar as distancias
minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de protecao
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tdbuas de
madeira) em todas as faces livres.

Todos os materiais deverao ser transportados até a obra com caminhdes que comportam
o tipo e as quantidades dos mesmos.

As duvidas que surgirem, referente aos itens de servigos SINAPI, a Contratada devera
consultar o CADERNO TECNICO DE COMPOSICOES e seguir os tipos de materiais e o sistema
de execucdo de cada servico.

OBS: Este memorial descreve os itens mais relevantes que compdéem a obra.

IMPLANTACAO

Foram executados o projeto arquitetdnico (atendendo a norma NBR 9050), fundagdes,
estrutural, elétrico, hidraulico, esgoto, agua fria e drenagem, além do levantamento planimétrico
e orgamentacao.

Os equipamentos utilizados foram Software Geoffice Topografico - 01010156; Estacao
Total NIKON NPR 332.

N&o sera permitida nenhuma alteracdo do Projeto sem prévia autorizagcdo do projetista e
da FISCALIZACAO. Qualquer equivoco entre o memorial, orgamento e projeto dever ser
comunicado ao projetista para que sejam averiguadas e solucionadas em tempo para nao
atrapalhar o andamento da obra.

Sera obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Protegao Individual) pelos operarios. Para
tanto, a CONTRATADA, fara toda a divulgacao/orientacao, inclusive com placas alusivas a
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seguranca do trabalho, bem como o fornecimento dos equipamentos e dos materiais de
primeiros socorros.

Serdo de uso obrigatorio e disponiveis no canteiro de obras em quantidade e tamanhos
adequados todos os equipamentos de protecdo individual referidos na Norma regulamentadora
da ABNT NR-16, tais como: - capacetes de seguranga, - protetores faciais, auriculares, mascaras
e Oculos de seguranga, - luvas e mangas de protecéo, - botas de borracha ou PVC e calgados de
couro, cintos de segurancga.

Havendo necessidade de instalacdo de transporte vertical de materiais, 0 mesmo sera
executado de acordo com o preconizado pela Norma reguladora NR-18, respeitados os limites
do canteiro de obras. E expressamente proibido o transporte simultaneo de cargas e pessoas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionadas,
especificadas e fornecidas pelo CONTRATADA, de acordo com seu plano de construgao.

Todos os funcionarios da CONTRATADA deveréo utilizar o uniforme da empresa durante
o horario de trabalho, bem como portar cracha de identificagdo pessoal.

A Executante atuara na obra com profissionais habilitados com autoridade para exercer,
toda e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servicos de
construcdo. O pagamento dos profissionais devera ser efetuado pela CONTRATADA sem 6nus
para o Contratante.

Todos os deslocamentos de materiais e operarios serdo por conta da CONTRATADA.

E responsabilidade da CONTRATADA a guarda dos materiais, ferramentas e a seguranca
do canteiro de obras.

1.1 SERVICOS INICIAIS
1.1.0.1 FIXAGAO DE PLACA DE OBRA

O Executante construira “porta-placas”, no qual sera colocada placa para identificagao da
obra (padrao Caixa) com dimensdo de 3,60mx1,80m=6,48m? e das placas exigidas pela
legislagao profissional vigente, conforme art. 16 da resolugao n.° 218 do CREA.

O pagamento e a medigao deste servigo seréo feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite
da Fiscalizagao.

1.1.0.2 a 1.1.0.3 INSTALAGAO E DESISNTALAGAO E LOCAGAO DE CONTAINER PARA O
CANTEIRO DE OBRA

A Contratada devera instalar para o canteiro de obra, um container de 2,30 x 6,00 m, alt.
2,50 m, para o escritério, completo, sem divisérias internas e sem sanitario.

O pagamento e a medi¢ao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite
da Fiscalizagao.

1.1.0.4 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIiMICO

A Contratada devera instalar para o canteiro de obra durante a obra, um banheiro quimico
para os funcionarios.

O pagamento e a medicao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo pre¢o constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite
da Fiscalizagao.
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1.2 LOCAGAO DA OBRA
1.2.0.1 LOCAGAO DA OBRA

A obra deverd ser locada pelo Executante de acordo com os projetos anexos, onde
constam os pontos de referéncia de nivel. A obra devera ser locada com uso de equipamentos
topograficos e profissionais como topografo, nivelador e engenheiro civil. Deverdo ser utilizadas
tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m.

O pagamento da locacao da obra devera ser efetuado pela CONTRATADA sem 6nus para
o Contratante.

1.3 FUNDAGAO - BLOCO SAPATA
Serdo utilizados blocos de fundacdo de concreto armado com dimensbes de
(0,80mx0,80mx0,50m) conforme projeto.

1.3.0.1 ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO PARA FUNDAGAO (BLOCOS DE FUNDAGAO)

A contratada devera executar a escavacdo mecanica do solo para a execucido da
fundacao. A escavagao mecanica compreende a retirada do material mais grosseiro da obra para
somente apds o seu término ser feita a escavagao manual até atingir o solo firme.

Durante o processo da escavagdo mecanica sera utilizado as seguintes maquinas ou
similares que tenham a mesma capacidade: escavadeira hidraulica ou retroescavadeira e
caminhdo com cagamba basculante.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.3.0.2 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR

Antes da construgao do bloco com as dimensdes especificadas em projeto, o solo devera
ser regularizado e compactado e recebera um lastro de material granular com espessura de 5cm,
deve ser executado no fundo com a funcao de evitar contato da armadura com o solo, evitar a
perda de agua do concreto do bloco e de regularizar a base.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medic¢ao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.3.0.3 FORMAS DE MADEIRA PARA BLOCO

A contratada devera executar formas de madeira determinando assim a correta forma das
sapatas, forma esta estipulada pelo projeto arquiteténico e estrutural.

As formas deverdo ser em tabuas de madeira de lei com largura de 30,0cm x 5,40m
espessura de 2,5cm, n&o aparelhada, devidamente travadas com pontaletes de 7,5cm x 7,5cm e
sarrafos de 2,5cm x 7,5cm, néo aparelhada, para que apos o langamento do concreto nao ocorra
deformagao em sua forma.

Apds o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.3.0.4 ACO PARA BLOCO

Os blocos terao uma armacido de aco CA-50, didmetro 12.5mm, conforme consta no
projeto estrutural.
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O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicio, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.3.0.5 CONCRETO

Serao executadas bloco de concreto armado, com resisténcia a compressao maior ou
igual fck 300 Kg/cm?, de primeira qualidade e de acordo com as especificagcbes constantes no
projeto estrutural, para servir de base de apoio dos pilares pré-moldado.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medic¢ao, pelo pregco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apods
o Aceite da Fiscalizagao.

1.4 VIGAS DE FUNDAGAO
1.4.0.1 ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO PARA FUNDAGAO (VIGAS DE FUNDAGAO)

A contratada devera executar a escavacdo mecanica do solo para a execucido da
fundagao e a colocacio das férmas. A escavagao mecanica compreende a retirada do material
mais grosseiro da obra para somente apds o seu término ser feita a escavacdo manual até
atingir o solo firme.

Durante o processo da escavagdo mecanica sera utilizado as seguintes maquinas ou
similares que tenham a mesma capacidade: escavadeira hidraulica ou retroescavadeira e
caminhdo com cagamba basculante com capacidade.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

1.4.0.2 PREPARO DO FUNDO DA VALA
Antes da construgdo da viga com as dimensodes especificadas em projeto, o solo devera

ser regularizado e compactado para regularizar a base.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo pre¢o constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite
da Fiscalizagao.

1.4.0.3 FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS DE FUNDAGAO

A contratada devera executar formas de madeira determinando assim a correta forma das
sapatas, forma esta estipulada pelo projeto arquiteténico e estrutural.

As formas deverédo ser em tabuas de madeira de lei com largura de 30,0cm x 5,40m
espessura de 2,5cm, n&o aparelhada, devidamente travadas com pontaletes de 7,5cm x 7,5cm e
sarrafos de 2,5cm x 7,5cm, nao aparelhada, para que apés o langamento do concreto nao ocorra
deformagao em sua forma.

Apbs o processo de cura do concreto as formas deveréao ser retiradas.
O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo preco unitario constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds o Aceite
da Fiscalizacgao.

1.4.0.4 e 1.4.0.5 AGO PARA VIGAS DE FUNDAGAO

As vigas de fundagdo serdo executadas com uma armagdo de ago CA-60, didametro
5.0mm e ago CA-50, 12,5mm (1/2”), conforme consta no projeto estrutural.
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O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.4.0.6 CONCRETO

Serdo executadas vigas de baldrame em concreto pré-moldado com dimensdes
especificas no projeto, com resisténcia a compressao maior ou igual fck 300 Kg/cm?, de primeira
qualidade e de acordo com as especificagcdes constantes no projeto estrutural em anexo.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apods
o Aceite da Fiscalizagao.

1.4.0.7 IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizacdo da fundacao sera executada com argamassa de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante, espessura de 1,5cm.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.4.0.8 REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAGAO

Concluidas as fundacbes, as cavas serao reaterradas em camadas compactadas de 0,20m
de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas posteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalque, das camadas aterradas.

Nestes reaterros n&o serdo admitidos solos que contenham matéria organica.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigio, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.5 PILARES 15x40
1.5.0.1 FORMAS DE MADEIRA PARA OS PILARES

A contratada devera executar formas de madeira determinando assim a correta forma dos
pilares, forma esta estipulada pelo projeto arquitetonico e estrutural.

As formas deverado ser em chapas de madeira compensada resinada de 1,10m x 2,20m
espessura de 17mm, devidamente travadas para que apos o langamento do concreto ndo ocorra
deformacgao em sua forma.

Com os sarrafos de madeira de 2,5 x 7,5 cm e os pontaletes de madeira de 7,5 x 7,5¢cm,
montar a grelha de suporte da férma do pilar.

Para aprumar o pilar a Contratada devera utilizar um aprumador metalico de pilar, com
altura e angulo regulaveis, extensao de 1,50m a 2,80m.

Para o escoramento das formas devera ser utilizado uma viga sanduiche metalica, formada
por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados pela superficie maior, para travamento da férma de
pilares.

Apos o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigéo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.
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1.5.0.2 € 1.5.0.3 ACO PARA PILARES

Os pilares serao executados com uma armacgao de ago CA-50 de @6.3mm e aco &12.5mm
conforme projeto estrutural.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigcdo, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.5.0.4 CONCRETO

Serao executados pilares 15x40 utilizando-se concreto com resisténcia a compressao
maior ou igual fck 250 Kg/cm?, conforme projeto estrutural em anexo. Para a concretagem devera
ser utilizado bomba para langamento e adensamento e ter acabamento.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.6 VIGAS SUPERIOR 15x30
1.6.0.1 FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS

A contratada devera executar formas de madeira determinando assim a correta forma das
vigas, forma esta estipulada pelo projeto arquitetdnico e estrutural.

As formas deverdo ser em chapas de madeira compensada plastificada de 1,10m x
2,20m espessura de 17mm, devidamente travadas para que apés o langamento do concreto nao
ocorra deformacédo em sua forma.

O escoramento das formas dos pilares com pecas de madeira de lei com 2,5cm x 7,5cm
nao aparelhada e pecas de madeira de lei de 1° qualidade com 7,5cm x 7,5cm n&o aparelhada.

Apds o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.

1.6.0.2 e 1.6.0.3 ACO PARA VIGAS

As vigas serdo executadas com uma armagao de ago CA-60 de &J5.0mm e ago CA-50
@12.5mm conforme projeto estrutural.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.6.0.4 CONCRETO

Serdo executadas vigas em concreto com dimensdes especificas no projeto, com
resisténcia a compressao maior ou igual fck 300 Kg/cm?, de primeira qualidade e de acordo com
as especificagdes constantes no projeto estrutural em anexo.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.

1.7 ALVENARIA DE VEDAGAO

1.7.0.1 BLOCOS CERAMICOS MACIGCOS
Serao com blocos ceramicos macigos, de primeira qualidade, com dimensdes minimas de
5x10x20cm (espessura de 10cm), assentados com argamassa tragco 1:2:8 (em volume de
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cimento, cal e areia média umida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedacdo, preparo mecanico com betoneira 400L. As paredes deverdo ser devidamente
prumadas com as juntas verticais descontinuas. As juntas deverdo obedecer a espessura
maxima de 1,5 cm. Os blocos deverao ser previamente molhados.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.7.0.2 VERGAS

O encontro da alvenaria com as esquadrias devera ser feito com vergas de concreto
moldado in loco, barras de aco CA60-8,00mm e concreto com resisténcia a compressao maior
ou igual fck 200 Kg/cm?, de primeira qualidade e de acordo com as especificagdes constantes no
projeto estrutural em anexo.

Estes elementos deverédo apresentar comprimento de 0,30m mais longo em relagéo aos
dois lados de cada vao.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.

1.7.0.3 CONTRAVERGAS

O encontro da alvenaria com as esquadrias devera ser feito com contra vergas de
concreto moldado in loco, barras de aco CA60-8mm e concreto com resisténcia a compressao
maior ou igual fck 200 Kg/cm?, de primeira qualidade e de acordo com as especificagdes
constantes no projeto estrutural em anexo.

Estes elementos deverdo apresentar comprimento de 0,30m mais longo em relagédo aos
dois lados de cada vao.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.8 LAJE PRE-MOLDADA SUPERIOR

1.8.0.1 LAJE PRE-MOLDADA SUPERIOR

A laje pré-moldada do tipo comum, unidirecional, biapoiada, para forro, possuindo
espessura de 8+7cm (enchimento + capa) e inclinagdo de 1%. E composta por vigotas trelicadas
de concreto e materiais que proporcionam o seu respectivo ligamento. As vigotas serdo apoiadas
nas vigas da estrutura no sentido do menor vao. A colocacdo da laje € sempre iniciada com uma
fiada de lajota.

Sobre a laje, antes do concreto, sera colocado uma armagao de ago CA-60 de &5.0mm.

O escoramento da laje deve ser no sentido inverso da armagao, com tabuas em espelho,
com chapuz sustentado por pontaletes de 7,5 x 7,5 cm espagados no maximo em 2,00m. Esse
escoramento sO podera ser retirado a partir de 28 dias apds a concretagem. O concreto para a
concretagem sera de fck 25Mpa com uso de bomba.

A laje devera ser mantida umida durante pelo menos dois dias depois de terminada a
concretagem, sendo que, durante o processo de langamento de concreto € necessario que 0s
operarios envolvidos andem sobre tabuas apoiadas nas vigas

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medigdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.
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1.8.0.2 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE PRE-MOLDADA

A Contratada devera executar a impermeabilizagdo da laje pré-moldada conforme o
Caderno Técnico de Composicoes da SINAPI.
EXECUCAO: - A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca
e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Realizar a imprimagao com
primer asfaltico e aguardar a secagem; - Abrir totalmente o primeiro rolo de manta asfaltica,
deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente; - Com um macgarico (considerado
"ferramenta" pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP, desenrolar aos poucos a manta,
aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico de protecdo da manta para
garantir sua total aderéncia; - Apertar bem a manta contra a superficie em que esta sendo
aplicada, para evitar bolhas ou enrugamentos; - Repetir a operagao, fazendo uma sobreposicao
de 10 cm entre as mantas; - Apds a conclusdo da 12 camada (manta de 4mm), proceder da
mesma forma para a 22 camada constituida pela manta de 3mm, cuidando para que as
sobreposi¢cbes na jungdo de duas mantas adjacentes n&o coincidam com as da manta da
camada inferior; - Avancar ao menos 10 cm na jungao com as superficies verticais; - Apds a
aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente.

O pagamento sera feito por EVENTO e de acordo com a medicao, pelo preco unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.9 PISOS INTERNOS
O piso sera executado como laje sobre solo do tipo radier, conforme projeto.

1.9.0.1 2 1.9.0.3 EXECUGAO

Para a execucao do radier, primeiramente devera ser realizada a limpeza da superficie
do terreno e a escavacéao até a cota de implantagao. Depois disso, o terreno deve ser nivelado e
compactado adequadamente.

Em seguida, devera ser colocada uma camada separadora em lona plastica apropriada
para a impermeabilizagdo e um lastro de brita, cuja espessura devera ser de 5¢cm e que tem
como objetivo proteger a armadura do radier das matérias organicas, componentes e umidade
do solo. Serdo colocadas formas de madeira na lateral, de modo a fazer o fechamento da area
que sera concretada conforme previsto e indicado no projeto. Sera colocado uma tela de aco
soldada nervurada, ago CA-60, Q-113, (1,8Kg/m?) didmetro do fio = 3,8mm, largura=2,45m
espacamento da malha=10x10cm.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcio, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizacao.

1.9.0.4 CONCRETO

O concreto armado devera ter resisténcia a compressao maior ou igual fck 300 Kg/cm?.

A Contratada devera executar a concretagem do radier quando as ferragens ja tiverem
sido devidamente vistoriadas e quando as formas estiverem corretamente prontas e é
imprescindivel a utilizagdo de vibrador para o correto adensamento do concreto.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.
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1.9.0.5 PISO CERAMICO

O revestimento do piso nas salas de aula e nos sanitarios serd com placas tipo
esmaltada de dimensbes 35x35cm.

2.1TENS DA COMPOSICAO

Tiro Copico DescrICAD UnD. COEF.

C 88316 SERVENTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129

C 88256 AZULENSTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2411

I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALGQUER COR KG 0,241

I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC |PARA CERAMICAS KG 29,1325

I 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A | M2 1,0571
4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

EXECUCAO - Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a
4mm sobre a area de forma que facilite a colocagado das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e a argamassa
utilizada; - Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacao a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos; - Com o
lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa
com espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; - Garantir a especificidade da
espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se empregar, para tanto,
espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; - Aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e
vem, apos no minimo 72 horas da aplicagdo das placas; - Limpar a area com pano umedecido.
(Caderno Técnico de Composicdes-SINAPI).

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcio, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.10 REVESTIMENTO DA ALVENARIA E FORRO INTERNOS
1.10.0.1 CHAPISCO

O chapisco interno devera ser executado apds toda a execugcdo das tubulacoes
embutidas. Sera com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa) aplicado manualmente
com colher de pedreiro. As alvenarias e o forro deverao ser abundantemente molhados antes de
receber o chapisco.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.

1.10.0.2 EMBOGO/ MASSA UNICA

O reboco (massa unica) sera executado apds a secagem completa do chapisco. Sera
executado apos a instalagdo das esquadrias, marcos e peitoris, e antes da colocagao de rodapés
e guarnigdes. A superficie devera ser previamente molhada, a espessura do reboco devera ser
de 25mm, de argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), devendo ser totalmente
desempenado e feltrado.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcio, pelo preg¢o unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.
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1.11 INSTALAGAO ELETRICA
1.11.1 CABOS E ELETRODUTOS
1.11.1.1 a 1.11.1.5 CIRCUITOS (CABOS)

Serao de fios e cabos padronizados segundo normas da ABNT com o nome do fabricante
e bitola timbrada ao longo do condutor. As cores usadas devem ser as seguintes:

- Nas tubulagdes de lluminacao e de forga; Neutro = azul-claro;

- Aterramento= verde,

- Fase-Retornos= qualquer

Para a distribuicido sera utilizado cabo de cobre flexivel isolado de 2,5mm?2, 16mm?,
25,00mm?, e eletroduto flexivel corrugado de 25mm para parede e laje.

Para a entrada de energia subterr@nea sera utilizado o eletroduto rigido roscavel, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e
instalacao.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.11.2 ENTRADA DE ENERGIA_QUADRO DE MEDIDORES_TOMADAS_INTERRUPTOR
1.11.2.1 a 1.11.2.3 ENTRADA DE ENERGIA

A Contratada devera executar o presente servico que contempla a implantacdo de
entrada de energia elétrica aérea trifasica e o assentamento de poste de concreto para
atendimento da unidade consumidora, conforme normas técnicas vigentes e exigéncias da
concessionaria local.

A entrada de energia elétrica sera do tipo aérea, trifasica, composta por caixa de medigao
de sobrepor adequada ao padrao exigido, instalacdo de cabos elétricos de cobre com secéo de
16 mm?, devidamente isolados e dimensionados conforme a carga prevista, e disjuntor
termomagnético padrdo DIN de 50A, garantindo a protegdo do sistema. Todos os componentes
deverao ser instalados com fixagdo adequada, conexdes seguras e obedecendo rigorosamente
as normas técnicas aplicaveis.

O assentamento do poste de concreto sera realizado com poste de 9,00 metros de
comprimento nominal, com capacidade de carga de 300 DAN, do tipo concreto armado se¢ao
duplo T. A execucéo compreende a escavacao do solo, posicionamento, alinhamento e prumo do
poste, seguido do engastamento, sendo 1,00 metro em base concretada para garantir
estabilidade estrutural e 0,50 metro com reaterro em solo devidamente compactado.

O poste a ser utilizado devera possuir resisténcia nominal entre 300 e 400 DAN, sendo do
tipo B ou D, conforme especificagdes da concessionaria de energia.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigao, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.11.2.4 a 1.12.2.12 QUADRO DE MEDIDORES_TOMADAS_INTERRUPTOR_LUMINARIAS

1.11.2.4 O quadro de distribuicdo de energia serda em chapa de aco galvanizado, de embutir,
com barramento trifasico, para 18 disjuntores DIN100a - fornecimento e instalagao.
1.11.2.5 Os disjuntores serao monopolares, corrente nominal de 20A fornecimento e instalagao.
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1.11.2.6 Um disjuntor sera ftripolar, corrente nominal de 60A até 100A - fornecimento e
instalagao.
1.11.2.7 Interruptor simples (1 mddulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao
1.11.2.8 Interruptor simples (3 modulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao.
1.11.2.9 Ponto elétrico de tomada de uso especifico 2P+T (20A/250V) com eletroduto embutido
em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
1.11.2.10 Sera instalada luminaria calha de sobrepor para lampada fluorescente 2x40w ou LED
18 a 20W, completa, incluso reator eletrénico e lAmpadas.
1.12.2.11 As caixas enterradas elétrica retangular serdo em concreto pré-moldado, fundo com
brita, dimensdes internas: 0,30x0,30x0,30m, conforme projeto.
1.12.2.12 Escavacao manual de valas: para o assentamento das caixas e eletroduto devera ser
executada a escavacdo manual.
1.12.2.13 Reaterro manual: ap6s o assentamento as valas deverdo ser reaterradas com o solo
da prépria escavacao, livre de entulhos e impurezas.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.12 INSTALAGOES HIDRAULICAS — ESGOTO
1.12.0.1 a1.12.0.9 ESGOTO
As instalagdes de esgoto sanitario serdo em tubos e conexdes de PVC, para esgoto
predial e ventilacdo dever&o ser instaladas segundo os critérios fixados pela (NBR 8160).
As tubulacdos de esgotamento deverao ser perfeitamente assentada, deverdo ser
apoiadas no fundo de vala, previamente preparada e ndo poderao ser recobertos por entulho.
As caixas enterrada hidraulica retangular serdo executadas em alvenaria com tijolos
ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,60x0,60x0,60m, conforme projeto.
As caixas sifonadas, serdo em PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecidas e
instaladas.
Os ralos, sifoes e tampas de ralos e caixas sifonadas serdo em PVC.
Devera ser feito teste no encanamento antes da aplicacao do reboco.
Sera executado o conjunto tanque séptico-filtro-sumidouro:
+ TANQUE SEPTICO circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 2,38 m, altura
interna = 3,0 m, volume util: 12234,2 I.
+ FILTRO ANAEROBIO circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 2,88 m,
altura interna = 1,50 m, volume util: 7817,3 I.
+ SUMIDOURO retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 1,6 x
5,8 x 3,0 m, area de infiltracdo: 50 m2.
O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcio, pelo preg¢o unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.13 INSTALAGOES HIDRAULICAS — AGUA
1.13.0.1 a 1.13.0.5 AGUA FRIA

As instalagdes de agua fria serdo em tubos e conexdes de PVC rigido, linha soldavel, DN
25mm e DN 50mm, instalados segundo os critérios fixados pela NB 8160. Todo o material devera
satisfazer as exigéncias das normas da ABNT e das concessionarias locais.
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A distribuicao sera executada conforme projeto e ligada a rede existente que é fornecida
pela rede publica.

O reservatério sera em poliéster reforcado com fibra de vidro com capacidade de
1000litros.

O registro sera de gaveta bruto, latdo, roscavel, bitola 1 1/2".

As caixas enterrada hidraulica retangular serdo executadas em concreto pré-moldado,
dimensdes internas: 0,30x0,30x0,30m, conforme projeto

Toda a tubulagao devera ser testada , para verificagao de vazamento.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.

1.14 LOUGAS E ACESSORIOS
1.14.0.1 BANCADA DE GRANITO: serdo instaladas bancadas de granito cinza 150 x 60 cm,
com cuba de embutir de aco, valvula americana em metal, sifao flexivel em PVC, engate flexivel
30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para cozinha, padrao popular.]
1.14.0.2 LAVATORIOS: serdo instalados lavatério louca branca com coluna, *44 x 35* cm,
padrao popular, incluso sifao flexivel em PVC, valvula e engate flexivel 30 cm em plastico e com
torneira cromada padrao popular.
1.14.0.3 SABONETEIRA: saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacado
1.14.0.4 DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA: serdo colocados dispensadores de papel
toalha acrilico da cor branco, para os lavatorios.

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcdo, pelo preg¢o unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagao.

1.15 PINTURA INTERNA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem. A poeira deve ser totalmente eliminada e deverao ser
tomados cuidados para evitar o levantamento de p6 durante os trabalhos até que a tinta esteja
completamente seca.

A pintura sé podera ser executada apds a conclusdo de todos os outros servigos
especificados. Cada deméo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo
especificagdo em contrario. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serao
suspensos em tempo de chuva.

A tinta a ser utilizada e cujas cores serdo definidas pela empresa contratante, devido ao
padrao de cores utilizado nas demais edificagaos.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndao destinadas a pintura, (vidros, ferragens de esquadrias, etc.). Os salpicos, que
nao puderem ser evitados, deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, esfregando-se
removedor adequado, sempre que necessario.

As tampas de interruptores, as fechaduras, serdo colocadas apés o término da pintura. As
guarni¢des deverédo ser pintadas antes de sua fixagao, ficando somente os retoques para o final.

1.15.0.1 a 1.15.0.2 TETO
O forro de laje devera receber uma deméo de fundo selador acrilico com aplicagéo
manual em teto.
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As superficies devem ficar uniformes, limpas e lisas para aplicagao da tinta.

Apoés a aplicagao do fundo selador, o teto recebera pintura com tinta latex acrilica, em
tantas demaos quantas necessarias para o seu prefeito cobrimento (no minimo duas demaos).

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.16 PINTURA EXTERNA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem. A poeira deve ser totalmente eliminada e deverao ser
tomados cuidados para evitar o levantamento de p6 durante os trabalhos até que a tinta esteja
completamente seca.

A pintura s6 podera ser executada apds a conclusdo de todos os outros servigos
especificados. Cada deméao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo
especificagdo em contrario. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serao
suspensos em tempo de chuva.

A tinta a ser utilizada e cujas cores serdo definidas pela empresa contratante, devido ao
padrao de cores utilizado nas demais edificagaos.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, (vidros, ferragens de esquadrias, etc.). Os salpicos, que
nao puderem ser evitados, deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, esfregando-se
removedor adequado, sempre que hecessario.

1.16.0.1 a 1.16.0.2 PAREDES EXTERNAS

Todas as alvenarias deverao receber uma demao de fundo selador acrilico com aplicacao
manual em parede externa.

As superficies devem ficar uniformes, limpas e lisas para aplicagao da tinta.

Apds a aplicagao do fundo selador, as paredes receberao pintura com tinta latex acrilico,
em tantas demaos quantas necessarias para o seu prefeito cobrimento (no minimo duas
demaos).

O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medigcéo, pelo preg¢o unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizacao.

1.17 ESQUADRIAS
1.17.0.1 PORTAS INTERNAS E EXTERNAS: As portas externas serao em aluminio de abrir
com lambri, completa com guarnicao, ferragens e fechadura, nas dimensdes constante no
projeto arquitetdnico.
1.17.0.2 JANELA MAXIM-AR: Serao utilizadas janelas de aluminio tipo maxim-ar, batente/
requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixagdo com parafuso, sem guarni¢ao/ alizar, vedagao com
silicone, nas dimensdes indicadas no projeto arquitetdnico.
1.17.0.3 CONTRAMARCO: serdo utilizados contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa
traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Uumida), preparo manual, fornecimento e
instalacao.

Todas as janelas e portas foram consideradas com suas ferragens completas, sendo que
as mesmas serao do tipo cromada, reforcada, de primeira qualidade, observando fechaduras
externas para portas externas, internas para portas internas e do tipo sanitario para os sanitarios.
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O pagamento sera feito por EVENTO de acordo com a medicdo, pelo prego unitario
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apds
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.18 CONSIDERAGOES GERAIS

1.18.1 - Quando as especificagdes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente
omissos ou surgirem duvidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou outro elemento
informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que
a omissdo ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

1.18.2 - Se as circunstancias ou as condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicao
de alguns materiais especificados, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa
autorizagao, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

1.18.3 - A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacao dos materiais, execugao
das obras e servigcos contratados, facultando a fiscalizacao o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos,
armazéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a construgdo, servigos e
ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

1.184 - A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que executar, de acordo com os projetos e especificacdes técnicas
fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e
os danos decorrentes da realizacdo dos ditos trabalhados. A EXECUTORA devera emitir a
referida ART pela execucgdo da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos 6rgaos
de controle e ao contratado a fiscalizagao.

1.18.5 - E assegurada a fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do
registro no diario de obras, qualquer reclamacgao sobre defeito essencial em servico executado
ou em material posto na obra.

1.18.6 - Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer
acidentes de trabalho de execugéo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificagao da obra
em construcdo até sua aceitacdo definitiva, bem como as indenizacbes que possam vir a ser
devida a terceiros, por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via
publica.

1.18.7 - Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA fornecer e
conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentas adequadas a
perfeita execugido da obra, encarregar mao-de-obra idbnea, de modo a reunir em servigo uma
equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e engenheiros, que possa
assegurar o progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios em
quantidades suficientes a conclusédo das obras e servigos no prazos pré-estabelecidos.

1.19 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

Concluidos os servigos de construcao da edificacdo, o canteiro sera desativado, devendo
ser feita imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos e restos de materiais. A
edificacdo devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada, tendo
especial cuidado com pisos e vidros.

Devera ser removido todo o entulho de obra existente no local. Apés o término dos
servicos, devera ser realizada a limpeza total do empreendimento, entregando todos os pisos,
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aparelhos sanitarios, vidros, esquadrias, etc., perfeitamente limpos.

Apoés a limpeza, serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios.

Estes servigos serdo sem 6nus para a Contratante.

1.20 ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverao estar totalmente concluidos de acordo
com os projetos e suas respectivas especificagbes técnicas, sendo que o local devera ser
entreqgue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da
execugao da obra e suas instalagdes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e
suas especificagdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, sera efetuada uma
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAGAO) para o recebimento da obra.

Paverama/RS, 22 de abril de 2026.
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