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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Revitalizagao do Campo de Futebol e Entorno e Melhoria na Edificacdo - Quiosque
LOCAL: Estrada EGP18 esquina Estrada EGP 10 - Localidade Linha Brasil — Paverama/RS
PROPRIETARIO: Municipio de Paverama

INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as especificagdes técnicas,
os materiais, os métodos construtivos e os critérios de execucdo dos servigos referentes a
Revitalizagdo do Campo de Futebol e Entorno e Melhoria na Edificagdo - Quiosque, na Estrada
EGP 18 esquina Estrada EGP 10 - Localidade Linha Brasil, no Municipio de Paverama/RS.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, detalhes
construtivos, planilha orcamentaria e normas técnicas vigentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como atender as exigéncias da Prefeitura Municipal de
Paverama e demais legislagbes aplicaveis.

Considerando que a edificacdo permanecera em funcionamento durante a execucao dos
servicos, a Contratada devera planejar suas atividades de modo a nao comprometer o
atendimento ao publico, observando rigorosamente os horarios de funcionamento da unidade e
adotando todas as medidas necessarias para garantir a seguranga dos usuarios e colaboradores.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade,
isentos de defeitos e atender plenamente as especificacbes deste memorial e das normas
técnicas pertinentes. A utilizacdo de qualquer material ficara condicionada a prévia aprovagao da
fiscalizag&o, que podera rejeitar produtos que ndo atendam as exigéncias estabelecidas.

Os materiais aprovados deverdao permanecer identificados e armazenados
adequadamente no local da obra, permitindo sua conferéncia a qualquer momento. Caso algum
material seja rejeitado pela fiscalizagdo, a Contratada devera providenciar sua retirada do
canteiro de obras no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da notificagao
formal, sendo vedada a permanéncia de materiais ndo aprovados na area da obra.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de toda a mao de obra,
equipamentos, ferramentas, maquinas e dispositivos necessarios a perfeita execucdo dos
servigos, incluindo betoneiras, serras, guinchos, vibradores, equipamentos de transporte e
demais recursos indispensaveis ao andamento da obra.

Também cabera a Contratada o fornecimento e a fiscalizagdo do uso dos Equipamentos
de Protecdo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPCs), observando
integralmente as disposi¢cdes das Normas Regulamentadoras vigentes, especialmente a NR-6 —
Equipamento de Protecdo Individual e a NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao.
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Quando necessarios, os andaimes deverdao apresentar perfeitas condicdes de
estabilidade e seguranca, atendendo as exigéncias das normas técnicas brasileiras, observando
os afastamentos minimos das redes elétricas e dispondo de dispositivos de prote¢cdo contra
quedas de pessoas e materiais, tais como guarda-corpos, rodapés, bandejas de protecao e
sistemas adequados de coleta de residuos.

O ftransporte dos materiais até o local da obra devera ser realizado por veiculos
compativeis com as caracteristicas e quantidades transportadas, garantindo a integridade dos
materiais e a seguranga durante as operag¢des de carga, descarga e movimentagao.

A Contratada sera responsavel pela limpeza permanente da obra, remogéo dos residuos
gerados e manutencdo da organizagdo do canteiro durante todo o periodo de execucdo dos
servicos, devendo entregar a obra completamente limpa, em perfeitas condicbes de
funcionamento e pronta para utilizacao.

OBSERVANCIA DAS COMPOSIGOES SINAPI E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

A Contratada sera integralmente responsavel pela correta execucdo dos servigos
previstos neste projeto e orcamento, devendo, previamente ao inicio de cada servigo, consultar e
observar rigorosamente as especificagdes constantes no respectivo CADERNO TECNICO DE
COMPOSICOES DO SINAPI, especialmente quanto aos tipos, caracteristicas e condi¢des de
aplicacdo dos materiais, equipamentos, mao de obra, procedimentos e sistemas executivos
estabelecidos para cada composicao.

Eventuais duvidas, divergéncias ou situacbes nao previstas deverdo ser formalmente
submetidas a apreciagdo da Fiscalizagdo antes do inicio ou da continuidade do servigo, ndo
sendo admitida a adogao de solugbes ou substituicdo de materiais por iniciativa da Contratada
sem a prévia anuéncia da Fiscalizacao.

A execucgao dos servigcos em desacordo com as especificacbes do projeto, orgcamento,
normas técnicas, composicdes SINAPI, Caderno Técnico de Composi¢des ou determinagdes da
Fiscalizacao sera de inteira responsabilidade da Contratada. Os servigos executados de forma
inadequada, com materiais incompativeis ou em desconformidade com as especificagdes
deverao ser corrigidos, refeitos ou substituidos pela Contratada, as suas expensas, sem qualquer
Onus adicional para a Contratante.

A Fiscalizagdo podera determinar a paralisagdo de servicos que estejam sendo
executados em desacordo com as especificacdes técnicas ou que apresentem risco de
comprometimento da qualidade, desempenho, durabilidade ou seguranga da obra. A liberacdo ou
medi¢do dos servigos ficara condicionada a sua execugdo em estrita conformidade com os
requisitos estabelecidos no projeto e nas respectivas especificagbes técnicas.

DESCRIGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO E MELHORIA DA EDIFICAGAO - QUIOSQUE

1.1 SERVICOS INICIAIS - CAMPO DE FUTEBOL E ENTORNO

1.1.1 ESCVAVAGAO DE MATERIAL NA JAZIDA

Sera executada escavacgao vertical de solo de 1?2 categoria na area de jazida destinada a

obtencdo de material para utilizagdo na obra. Os servigos serdo realizados com escavadeira
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hidraulica, com cagamba de 0,80 m® e poténcia de 111 HP, incluindo o carregamento do material
escavado nos caminhdes.

O material sera transportado por frota de 2 (dois) caminhdes basculantes com capacidade
de 18 m3, contemplando as operagdes de carga, descarga e transporte, com distancia média de
transporte (DMT) de até 1,00 km e velocidade meédia de 14 km/h.

A escavacao devera ser executada de forma controlada, respeitando os limites da area de
jazida e as condi¢cbes de seguranga, de modo a garantir o adequado aproveitamento do material
e sua utilizagdo nos servigos previstos no projeto.

O pagamento e a medicao deste servico serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na
planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e ap6s o Aceite da
Fiscalizacao.

1.1.2 REGULARIZAGAO DO CAMPO

Antes do espalhamento e da regularizacao do material, a CONTRATADA devera executar
a drenagem superficial do campo, conforme o projeto, garantindo o adequado direcionamento e
escoamento das aguas pluviais e evitando o acumulo de agua sobre a superficie.

Apdés a execugdo da drenagem superficial, a CONTRATADA devera realizar o
espalhamento do material e a regularizacdo das superficies com o emprego de motoniveladora,
de forma a garantir a adequada distribuicdo e conformacao do terreno, conforme as cotas, niveis
e declividades previstos no projeto.

O material devera ser espalhado e regularizado em camada de até 0,50 m de espessura,
proporcionando uma superficie uniforme, nivelada e adequadamente preparada para a etapa
subsequente de plantio da grama.

O pagamento e a medigéo deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo preco constante na

planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés o Aceite da
Fiscalizacao.

1.2. MICRODRENAGEM - CAMPO DE FUTEBOL

1.2.1 - 1.2.2 DRENAGEM SUPERFICIAL

Para garantir o adequado escoamento das aguas infiltradas no terreno e evitar o acimulo
de umidade na area do campo, sera executado sistema de drenagem subsuperficial, constituido
por drenos lineares e caixas de inspecgao.

Os drenos subsuperficiais serao executados em secao de 0,40 x 0,40 m, utilizando tubo
de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, instalado no interior da vala e envolvido por manta
geotéxtil, com preenchimento em brita, permitindo a captacdo e o direcionamento das aguas
subsuperficiais.

Ao longo do sistema serdo executadas caixas enterradas de drenagem em alvenaria de
tijolos ceramicos macigos, com dimensdes internas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, destinadas a
inspecao, manutencgéo e conexdo dos trechos da rede de drenagem.

A execucao devera observar as declividades previstas em projeto, garantindo o adequado
funcionamento do sistema e o direcionamento das aguas para o ponto de descarga definido em
projeto.
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O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

1.3. CAMPO DE FUTEBOL

1.3.1 a 1.3.3 IMPLANTAGAO DE POSTES DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO
Para a implantacdo dos postes destinados a rede de energia elétrica no campo, a

CONTRATADA devera executar os servigos necessarios a abertura e preparacdo das valas,
incluindo, quando necessario, o desmonte de material de 3?2 categoria, constituido por blocos de
rocha ou matacdes, mediante utilizagdo de martelete pneumatico manual. Os servicos de
desmonte ndo contemplam a retirada, carga e o transporte do material resultante.

Serao fornecidos postes de concreto armado, de secio circular, com extensao de 10,00 m
e resisténcia entre 150 e 200 DAN, tipo C-14. O assentamento dos postes devera ser executado
com engastamento simples de 1,60 m no solo, garantindo-se o correto posicionamento, prumo e
estabilidade das estruturas.

Todos os servicos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas
aplicaveis, observando-se as condigbes do terreno e as orientagdes do projeto, deixando os
postes devidamente instalados e preparados para a posterior execu¢cdo da rede de energia
elétrica.

O pagamento e a medicao destes servigos serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés o Aceite da
Fiscalizacao.

1.3.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS NO CAMPO

Apés a regularizagcado e o adequado preparo da superficie, sera executado o plantio de
grama Esmeralda, Sdo Carlos ou Curitibana, em placas, conforme definido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser distribuidas uniformemente sobre a superficie previamente
regularizada, com perfeito contato com o solo e juntas devidamente ajustadas, de forma a
proporcionar cobertura homogénea da area. Apds o plantio, devera ser realizada a irrigagao
necessaria para o adequado pegamento e desenvolvimento da grama.

O pagamento e a medigao deste servigo serao feitos por EVENTO, pelo prego constante na

planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e ap6s o Aceite da
Fiscalizacao.

1.3.5 - 1.3.6 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E REDE DE PROTEGCAO

Sera instalada rede de protecao esportiva nas laterais € no fundo da quadra/campo,
confeccionada em fio 4 mm, com malha de 10 cm, destinada a contengéo das bolas e a protegao
das areas adjacentes ao espaco esportivo. A rede devera ser devidamente fixada a estrutura de
suporte, garantindo estabilidade e adequada tensdo durante sua utilizagao.
Sera fornecido e instalado conjunto para futsal, composto por um par de traves oficiais com
dimensdes de 3,00 x 2,00 m, confeccionadas em tubo de ago galvanizado de 3", com requadros
em tubo de 1", acabamento com primer e pintura em tinta esmalte sintético, incluindo redes de
polietileno fio 4 mm.
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Os equipamentos deverdo ser instalados em conformidade com as dimensbes e
posicionamentos previstos no projeto, garantindo estabilidade, seguranga e condi¢cdes
adequadas para a pratica esportiva.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo precgo

constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

2.0 MELHORIA DO QUIOSQUE
2.1.1 - 2.1.5 DEMOLICAO E ADEQUAGAO DOS PILARES DE MADEIRA

Sera realizada a intervencdo nos pilares de madeira existentes, considerando as
condicbes de deterioragao verificadas na parte inferior dos elementos.

Dois pilares de madeira serdo demolidos e retirados, incluindo a escavagdo manual
necessaria para sua remoc¢ao. A demolicdo sera executada de forma controlada, tendo em vista
que, no local, sera posteriormente construida uma das paredes da cozinha, conforme previsto no
projeto.

Nos demais pilares de madeira que apresentarem deterioracdo na parte inferior, sera
realizado o serramento e corte da porgado comprometida, com a remog¢ao da madeira deteriorada.
Na sequéncia, sera executada a protecdo e recuperacido da base dos pilares mediante a
instalacdo de tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e
fémea, didmetro nominal de 400 mm, que devera ser enterrado aproximadamente 0,50 m.

Apds o posicionamento do tubo, o0 espaco ao seu redor devera ser preenchido com graute
com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 15 MPa, de modo a proporcionar o
adequado preenchimento, protecao e estabilidade da base do pilar.

Os servicos deverdo ser executados por pedreiro e servente, incluindo a escavacgao
manual, preparagao e posicionamento dos tubos, execucao do graute e demais procedimentos
necessarios a perfeita execucao da intervencao.

A execucdo devera ser realizada de forma cuidadosa, preservando os pilares que
permanecerdo na estrutura e garantindo a estabilidade dos elementos existentes durante os
servicos, conforme as orientacdes da FISCALIZACAO.

O pagamento e a medigao destes servigos serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apos o Aceite da
Fiscalizacao.

2.2 BLOCO DE FUNDAGAO
2.2.1 - 2.2.6 - BLOCO DE FUNDAGAO

Sera executada a fundacido prevista em projeto, compreendendo o0s servicos de
escavagao manual das valas, preparagdo do fundo e execugdo dos elementos estruturais de
fundacao.

Apdbs a escavacado, devera ser executado lastro com material granular, com espessura de
5 cm, devidamente distribuido e regularizado sobre o fundo da escavagao, proporcionando uma
base adequada para a execugao dos elementos de fundagéao.

Na sequéncia, serdo executadas as férmas em madeira serrada, incluindo montagem e

posterior desmontagem, bem como a armacido dos blocos, sapatas ou vigas de fundacao,
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utilizando agco CA-50 com didmetro de 12,5 mm, conforme detalhamento e quantitativos previstos
no projeto estrutural.

A concretagem dos elementos de fundagéo sera realizada com concreto de resisténcia
caracteristica a compresséo (fck) de 30 MPa, incluindo langamento, adensamento e acabamento,
devendo ser observados os cobrimentos, posicionamento das armaduras e demais
especificagdes do projeto estrutural.

Apds a execucao e cura adequada do concreto, as valas deverdo ser reaterreadas com
solo de 12 categoria, utilizando retroescavadeira e compactador de solos de percussao, em
condi¢cdes que garantam a adequada compactacao e estabilidade do terreno.

Todos os servigos deverao ser executados conforme o projeto estrutural, observando-se
as dimensoes, cotas, niveis, armaduras e demais especificacdes técnicas estabelecidas.

O pagamento e a medicao destes servigos serao feitos por EVENTO, pelo preco constante
na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apoés o Aceite da
Fiscalizacao.

2.3 VIGA DE BALDRAME
2.3.1 - 2.3.6 - VIGA DE BALDRAME 15x30

Sera executada viga baldrame em concreto armado, conforme dimensdes, cotas e
detalhamento estabelecidos no projeto estrutural, destinada a fundacao e ao apoio das paredes
da edificagao.

Inicialmente, sera realizada a escavagao manual das valas, seguida do preparo e acerto
do fundo da vala, com regularizagdo do solo natural, garantindo uma superficie adequada e
nivelada para a execugao da fundacao.

Na sequéncia, serdo executadas as férmas em madeira serrada, incluindo montagem e
desmontagem, bem como a armacao da viga utilizando aco CA-60 de 5,0 mm e ago CA-50 de
12,5 mm, conforme o detalhamento estrutural.

A viga sera concretada com concreto de resisténcia caracteristica a compressao (fck) de
30 MPa, incluindo langamento, adensamento e acabamento, garantindo o correto preenchimento
das formas e o adequado posicionamento das armaduras.

Apds a cura do concreto, sera executada a impermeabilizagdo da superficie da viga
baldrame, mediante aplicagdo de argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante,
com espessura de 1,5 cm, visando proteger a estrutura contra a acdo da umidade proveniente do
solo.

Concluidos os servicos de fundacdo e apds a execugao da impermeabilizacdo, sera
realizado o reaterro das valas com solo de 1?2 categoria, utilizando retroescavadeira e
compactador de solos de percussao, em condi¢des que garantam a adequada compactagao e
estabilidade do terreno.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com o projeto estrutural e demais
especificagbes técnicas, observando-se as dimensdes, niveis, cobrimentos, posicionamento das
armaduras e demais requisitos necessarios a perfeita execugao da viga baldrame.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo precgo
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.
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2.4 PILAR DE CONCRETO
2.41-2.4.4 - PILAR DE CONCRETO 15x30

Serdao executados pilares de concreto armado, conforme dimensdes, posicionamento,
cotas e detalhamento estabelecidos no projeto estrutural, destinados a sustentacdo e
estabilidade da edificagéo.

Inicialmente, serdo montadas as férmas dos pilares retangulares, utilizando chapa de
madeira compensada resinada, devidamente alinhadas, aprumadas e travadas, de modo a
garantir as dimensdes e o acabamento previstos em projeto. Apés a concretagem e o periodo
adequado de cura do concreto, as férmas serdo desmontadas cuidadosamente.

As armaduras dos pilares serdao executadas utilizando aco CA-60 de 5,0 mm e ago CA-50
de 12,5 mm, conforme o detalhamento estrutural, observando-se o correto posicionamento,
espacamento, amarragao e cobrimento das barras.

A concretagem sera realizada com concreto de resisténcia caracteristica & compressao
(fck) de 25 MPa, incluindo langamento, adensamento e acabamento, devendo ser garantido o
completo preenchimento das férmas e a adequada consolidagdo do concreto ao redor das
armaduras.

Todos os servigos deverdao ser executados de acordo com o projeto estrutural e as
especificagdes técnicas, garantindo o correto alinhamento, prumo, resisténcia e estabilidade dos
pilares.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

2.5 VIGA SUPERIOR DE CONCRETO
2.5.1 - 2.5.4 - VIGA SUPERIOR DE CONCRETO 15x30

Serao executadas vigas de concreto armado, conforme dimensdes, posicionamento, cotas
e detalhamento estabelecidos no projeto estrutural, destinadas ao travamento e a sustentagéo da
edificagao.

Inicialmente, serdo montadas as férmas das vigas, em chapa de madeira resinada, com
escoramento por garfos de madeira, devidamente alinhadas, niveladas e travadas, garantindo as
dimensdes e o correto posicionamento dos elementos estruturais. Apds a concretagem e o
periodo adequado de cura, as férmas e os escoramentos serdao desmontados de forma
cuidadosa.

As armaduras das vigas serao executadas utilizando ago CA-60 de 5,0 mm e ago CA-50
de 12,5 mm, conforme o detalhamento do projeto estrutural, observando-se o correto
posicionamento, espagamento, amarragao e cobrimento das barras.

A concretagem sera realizada com concreto de resisténcia caracteristica a compressao
(fck) de 25 MPa, incluindo langcamento, adensamento e acabamento, garantindo o adequado
preenchimento das férmas e a perfeita consolidagao do concreto junto as armaduras.

Todos o0s servicos deverdo ser executados conforme o projeto estrutural e as
especificagbes técnicas, garantindo o correto alinhamento, nivelamento, resisténcia e
estabilidade das vigas.
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O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

2.6 ALVENARIA DE VEDAGAO
2.6.1 — 2.6.3 — ALVENARIA DE VEDAGAO

As paredes de vedacao da edificagcdo serdo executadas com blocos cerdmicos macicos
de 5 x 10 x 20 cm, com espessura final de aproximadamente 10 cm, assentados com argamassa
de cimento e areia, preparada em betoneira.

A alvenaria devera ser executada devidamente alinhada, nivelada e aprumada, garantindo
a uniformidade das fiadas e a correta amarracéo entre os elementos, conforme as dimensbes e
disposi¢des previstas no projeto.

Sobre os vaos de portas e janelas serdo executadas vergas pré-fabricadas, com
espessura de 10 cm e vaos de até 1,50 m, destinadas a distribuir adequadamente as cargas
provenientes da alvenaria localizada acima das aberturas.

Na parte inferior dos vaos de janelas serdo executadas contravergas pré-fabricadas, com
espessura de 10 cm, destinadas a reduzir a ocorréncia de fissuras na alvenaria e distribuir os
esforgos junto as aberturas.

A execugao devera garantir o correto posicionamento das vergas e contravergas, bem
como o0 adequado acabamento e estabilidade das paredes, conforme o projeto e as
especificacbes técnicas.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

2.7 PISO INTERNO
2.7.1 PISO INTERNO

Sobre o piso existente, previamente limpo e preparado, sera executada uma camada de
concreto com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25 MPa, destinada a regularizagao
e adequacao da superficie, conforme as cotas e niveis previstos em projeto.

O concreto sera lancado diretamente sobre o piso existente, contemplando langamento,
adensamento e acabamento, de modo a proporcionar uma superficie uniforme, nivelada e
adequadamente acabada.

Antes da aplicacdo do concreto, a superficie existente devera estar devidamente limpa,
livre de materiais soltos, poeira, residuos ou quaisquer elementos que possam prejudicar a
aderéncia da nova camada.

A execugado devera ser realizada de forma a garantir a adequada aderéncia entre o
concreto novo e o piso existente, bem como o correto acabamento da superficie para a etapa
subsequente da obra.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagéo.
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2.8 REVESTIMENTO INTERNO
2.8.1 — 2.8.3 REVESTIMENTO INTERNO

As paredes internas da edificacdo receberdo revestimento constituido por chapisco,
massa Uunica e revestimento ceramico, conforme especificagdes e ambientes indicados no
projeto.

Inicialmente, sera aplicado chapisco nas alvenarias e estruturas de concreto, utilizando
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, preparada em betoneira de 400 litros. O chapisco
devera proporcionar superficie adequada para a aderéncia das camadas subsequentes.

Apoés a execugao e cura do chapisco, sera aplicada massa Unica em argamassa no traco
1:2:8, com preparo mecanico e aplicagdo manual, com espessura de aproximadamente 10 mm,
utilizando taliscas para garantir o adequado alinhamento e nivelamento das superficies.

Na cozinha, sera executado revestimento ceramico nas paredes internas, utilizando
placas ceramicas esmaltadas com dimensdes de 25 x 35 cm, aplicadas em toda a altura das
paredes. As pecas deverdo ser assentadas de maneira uniforme, devidamente alinhadas e
niveladas, com juntas regulares e acabamento adequado.

A execucao devera garantir superficies planas, alinhadas, aprumadas e com acabamento
uniforme, observando-se as recomendacdes dos fabricantes dos materiais e as especificagdes
do projeto.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo precgo
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

2.9 ESQUADRIAS
2.9.1-2.9.4 PORTAS E JANELAS

Serao fornecidas e instaladas as esquadrias previstas no projeto, compreendendo janelas
de aluminio e porta de correr de ferro.

As janelas de aluminio tipo maxim-ar, com dimensdes de projeto, serdo fornecidas com
batente/requadro, vidro incluso e sistema de fixagdo por parafusos. A instalagdo devera ser
realizada com o devido posicionamento, nivelamento e prumo, incluindo a aplicacdo de silicone
para vedagéao, garantindo a estanqueidade da esquadria. Sera utilizado contramarco de aluminio,
fixado com argamassa, conforme especificagao do servigo.

Sera fornecida e instalada porta de correr de ferro, composta por chapa de aco, requadro,
trilho, roldanas, fechadura e puxador, devendo ser devidamente alinhada, nivelada e ajustada
para garantir seu perfeito funcionamento.

Apds a instalagdo da porta metalica, sera executada a aplicagdo de tinta alquidica de
fundo tipo zarcado, por pulverizagdo, sobre as superficies metalicas, como protegao contra
corrosao e preparagao para o acabamento final.

Todos o0s servicos deverdo ser executados de acordo com as dimensodes,
posicionamentos e especificagdes estabelecidos no projeto, garantindo o perfeito funcionamento,
acabamento e estanqueidade das esquadrias e da porta.
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O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

2.10 INSTALAGAO ELETRICA
2.10.1 - 2.10.13 INSTALAGAO ELETRICA

Sera executada a entrada de energia elétrica da edificagdo, compreendendo a instalagao
do eletroduto e dos condutores destinados a alimentacao do quadro de distribuicao.

A alimentacdo sera executada com cabos de cobre flexiveis isolados, antichama, com
segdo de 16 mm? e tensdo de isolamento de 0,6/1,0 kV, instalados em eletroduto rigido roscavel
de PVC, DN 50 mm (1 1/2"), destinado a rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica.

Para a protecéo e distribuicdo da alimentacdo sera instalado quadro de distribuicao de
energia em PVC, de embutir, para 6 disjuntores, equipado com disjuntor tripolar tipo NEMA, com
corrente nominal conforme especificagdo do projeto.

A execucao da entrada de energia compreendera ainda a instalagdo de caixa enterrada
elétrica retangular em concreto pré-moldado, com dimensodes internas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m,
com fundo em brita. Para a instalacdo da tubulacio subterrdnea seréo realizadas as escavacgoes
manuais das valas, seguidas do reaterro manual e compactagdo do solo com compactador de
percussao.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto elétrico e as
exigéncias da concessionaria de energia, garantindo a correta protegao, fixacdo e passagem dos
condutores e a seguranca da instalago.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS

Sera executada a instalacdo elétrica interna da edificagdo, compreendendo a
infraestrutura, cabeamento, pontos de tomadas, interruptores e iluminagédo, conforme projeto
elétrico.

Os circuitos terminais serdo executados com eletrodutos flexiveis corrugados reforgados
em PVC, DN 25 mm (3/4"), instalados no forro, para protegcéo e condugao dos cabos. No interior
dos eletrodutos serao instalados cabos de cobre flexiveis, isolados, antichama, com secao de 2,5
mm? e tensdo de isolamento de 450/750 V, destinados aos circuitos de tomadas, interruptores e
iluminacao.

Serao instaladas tomadas médias de embutir, 2P+T, 20 A, incluindo suporte e placa, e
interruptores simples de 1 modulo, 10 A/250 V, incluindo suporte e placa, nos pontos indicados
em projeto.

Para a iluminagdo dos ambientes ser&o instaladas luminarias tipo calha de sobrepor, para
l&mpadas fluorescentes 2 x 40 W ou LED de 18 a 20 W, completas, devidamente conectadas aos
circuitos e acionadas pelos respectivos interruptores.
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Todos os componentes deverao ser instalados de forma adequada, garantindo o correto
funcionamento, segurangca e acabamento dos pontos elétricos, de acordo com o projeto e as
normas técnicas vigentes.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo precgo
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizag&o.

2.11 INSTALAGAO DO ESGOTO
2.11.1 — 2.11.6 INSTALAGAO DO ESGOTO

Sera executado o sistema de esgotamento sanitario da edificagdo, compreendendo a
implantacao das caixas de inspeg¢do e passagem, caixa sifonada, tanque séptico e sumidouro,
conforme projeto e normas técnicas aplicaveis.

Para a execugao da rede enterrada serao realizadas escavacdes manuais das valas, com
as dimensodes e profundidades necessarias ao correto assentamento dos componentes. Apés a
instalacdo dos elementos, as valas serdo recompostas mediante reaterro manual, com
compactacéao utilizando compactador de solos de percussao.

Nos pontos indicados em projeto sera instalada caixa sifonada em PVC, DN 150 x 185 x
75 mm, com junta elastica, destinada a coleta e conducgéo dos efluentes provenientes dos pontos
de utilizagdo e a retencéo de odores provenientes da rede de esgoto.

Serdo executadas caixas enterradas de inspe¢do em alvenaria de tijolos ceramicos
macigos, com dimensdes internas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m, destinadas a inspecéo, manutencéo e
interligacao dos trechos da rede de esgoto sanitario.

O tratamento primario dos efluentes sera realizado por meio de tanque séptico circular em
concreto pré-moldado, com diametro interno de 1,10 m, altura interna de 2,50 m e volume util de
aproximadamente 2.138 litros, dimensionado para atender até 5 contribuintes.

Apos o tanque séptico, o efluente sera conduzido ao sumidouro retangular, executado em
alvenaria com blocos de concreto, com dimensées internas de 0,80 x 1,40 m e profundidade de
3,00 m, proporcionando area de infiltragcao de aproximadamente 13,20 m?, dimensionado para até
5 contribuintes.

A implantacao do sistema devera respeitar as cotas, declividades, afastamentos e demais
condigbes previstas no projeto, garantindo o adequado escoamento dos efluentes, o tratamento
primario e a infiltragao no solo.

Todos os servicos deverao ser executados de acordo com as especificacdes técnicas,
normas aplicaveis e orientagdes da FISCALIZACAO, garantindo a estanqueidade, o correto
funcionamento e a adequada manutencgao do sistema de esgotamento sanitario.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo precgo
constante na planilha de quantidades e pregos da proposta comercial da CONTRATADA e apos
o Aceite da Fiscalizagao.
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2.12 INSTALAGAO DE AGUA FRIA
2.12.1 - 2.12.6 INSTALAGAO DE AGUA FRIA

Sera executada a instalagao hidraulica de agua da edificagdo, compreendendo a rede de
distribuicdo, reservacdo e dispositivos de controle, conforme projeto e normas técnicas
aplicaveis.

A rede de agua sera executada com tubos de PVC soldavel de 25 mm, instalados nos
ramais e sub-ramais, devidamente dimensionados, alinhados e fixados, garantindo o adequado
abastecimento dos pontos de utilizagdo previstos no projeto.

Sera instalada caixa d’agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, com capacidade de
500 litros, devidamente apoiada e instalada em local previsto em projeto, incluindo as conexdes
necessarias para alimentagao e distribuicdo da agua.

Para controle e interrupgdo do abastecimento sera instalado registro de gaveta bruto em
latdo, roscavel, de 1 1/2", em local de facil acesso, permitindo o fechamento da alimentacao
quando necessario para manutengao da instalagao.

Nos trechos indicados em projeto serdo instaladas caixas hidraulicas enterradas em
concreto pré-moldado, com dimensoes internas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, destinadas a protecéo e
acesso as conexodes e componentes da rede.

Para a execucao dos trechos enterrados serao realizadas escavagdes manuais das valas,
com profundidade e largura adequadas ao assentamento da tubulagdo. Apds a instalacao e
verificagado da rede, sera executado o reaterro manual das valas, com compactagao utilizando
compactador de solos de percussao.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto hidraulico,
especificagbes dos fabricantes e normas técnicas vigentes, garantindo a estanqueidade, o
correto funcionamento e a adequada distribuigdo de agua na edificagao.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo precgo
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizacao.

2.13 ACESSORIOS DA COZINHA
2.13.1 - 2.13.3 BANCADA E ACESSORIOS

Sera fornecida e instalada bancada de marmore sintético, com dimensodes de 1,20 x 0,60
m, com cuba integrada, incluindo sifao tipo garrafa em PVC, valvula em plastico cromado tipo
americana e torneira cromada longa de parede, padrao popular.

A bancada devera ser devidamente fixada e nivelada, garantindo estabilidade e perfeito
acabamento, sendo realizadas as conexdes hidraulicas e de esgoto necessarias ao seu
adequado funcionamento.

Sera instalado dispenser de plastico para toalha de papel interfolhada, devidamente fixado
na parede, em local definido em projeto ou determinado pela FISCALIZACAO.

Também sera instalada saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido, com
reservatorio de capacidade entre 800 e 1.500 ml, devidamente fixada na parede e posicionada de
forma acessivel aos usuarios.
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Todos os componentes deverao ser instalados de maneira firme, alinhada e funcional,
garantindo adequado acabamento e facilidade de utilizagdo e manutencgéo.

O pagamento e a medicdo destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagéo.

3.0 PASSEIO
3.1.1 - 3.1.4 PASSEIO E MURETA

Sera executada mureta de alvenaria estrutural com blocos de concreto de 14 x 19 x 29
cm, com espessura de 14 cm e resisténcia caracteristica a compressao dos blocos (fbk) de 8
MPa, assentados com argamassa e utilizando colher de pedreiro, conforme dimensées,
alinhamento e posicionamento previstos em projeto.

Apds a execucao dos servigos necessarios e preparacao da area, sera realizado o aterro
manual das valas com solo argilo-arenoso, seguido de compactagao manual do solo, garantindo
condi¢cdes adequadas de suporte para a execugdo do passeio.

Sobre o terreno devidamente regularizado e compactado serd executado lastro com
material granular, com espessura de 5 cm, proporcionando uma base uniforme e adequada para
o langamento do concreto.

Na sequéncia, sera executado passeio (calgcada) em concreto moldado in loco, usinado,
classe C20, acabamento convencional e ndo armado, conforme dimensdes, niveis e declividades
indicados no projeto. O concreto devera ser langado, espalhado e devidamente acabado,
proporcionando superficie uniforme e com caimento adequado para o escoamento das aguas
pluviais.

A execucgdo devera garantir a estabilidade do muro, a adequada compactagéo do terreno
e o correto acabamento do passeio, observando-se as especificagdes do projeto e as orientacdes
da FISCALIZACAO.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego
constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés

o Aceite da Fiscalizagao.

4.0 MURO DE ALVENARIA
4.1.1 MURO DE ALVENARIA

Sera executado muro em alvenaria estrutural com blocos de concreto de 14 x 19 x 29 cm,
com espessura de 14 cm e resisténcia caracteristica a compresséo dos blocos (fbk = 8 MPa),
conforme dimensdes, altura, alinhamento e localizagao indicados no projeto. Antes do inicio da
execugao, a superficie de apoio devera estar devidamente preparada, limpa, regularizada e em
condicbes adequadas para o assentamento da primeira fiada. A locagcdo do muro devera ser
realizada de acordo com o projeto, verificando-se os alinhamentos, esquadros, niveis e posi¢coes
das extremidades e encontros com os demais elementos da construcéo.

Os blocos de concreto deverao apresentar dimensdes regulares, estar em boas condigdes
de utilizagdo e ser assentados com argamassa adequada, utilizando colher de pedreiro. O
assentamento devera ser executado de forma cuidadosa, mantendo-se as fiadas perfeitamente
alinhadas, niveladas e aprumadas, evitando-se deslocamentos ou desalinhamentos dos blocos
durante a execuc¢ao.

As juntas horizontais e verticais deverao apresentar espessura uniforme e preenchimento
adequado, evitando-se vazios que possam comprometer o desempenho e a estabilidade da
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alvenaria. Os blocos deverao ser devidamente amarrados entre si, garantindo a continuidade e o
comportamento adequado do muro.

A execugdo devera ser realizada em etapas, com controle permanente do prumo, nivel e
alinhamento, especialmente nos cantos, encontros e mudangas de diregdo. Eventuais ajustes ou
cortes dos blocos deverao ser executados de maneira que nao prejudiquem a resisténcia e a
qualidade da alvenaria.

Durante a execucdo, deverao ser observadas as condicbes de estabilidade do muro,
evitando-se sobrecargas ou agdes que possam provocar movimentagdes enquanto a argamassa
ainda n&o tiver adquirido resisténcia suficiente.

A alvenaria devera permanecer com acabamento adequado e uniforme, sendo removidos
0s excessos de argamassa das juntas e corrigidas eventuais irregularidades resultantes da
execugao.

Apds a conclusdo, o muro devera apresentar estabilidade, alinhamento, prumo,
nivelamento e resisténcia compativeis com as especificagbes do projeto, estando preparado para
receber os revestimentos ou acabamentos previstos.

O pagamento e a medicao destes servicos serdo feitos por EVENTO, pelo prego

constante na planilha de quantidades e precos da proposta comercial da CONTRATADA e apés
o Aceite da Fiscalizagao.

5.0 CONSIDERAGOES GERAIS

I.  Quando as especificagbes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos
ou surgirem duvidas na interpretacdo de qualquer peca grafica ou outro elemento
informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido
de que a omissao ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

Il.  Se as circunstancias ou as condicbes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns materiais especificados, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa
autorizagao, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

lll. A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais, execug¢ao das
obras e servicos contratados, facultando a fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depésitos, armazéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a
construgao, servigcos e ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

IV. A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos
servigos que executar, de acordo com os projetos e especificagdes técnicas fornecidas,
bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os
danos decorrentes da realizacdo dos ditos trabalhados. A EXECUTORA devera emitir a
referida ART pela execugao da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos
orgaos de controle e ao contratado a fiscalizagao.

V. E assegurada a fiscalizag&o o direito de ordenar a suspens&o das obras e servigos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do
registro no diario de obras, qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servigo
executado ou em material posto na obra.

VI.  Correra por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer acidentes
de trabalho de execugado das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas, e
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ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicao ou danificagdo da
obra em construgdo até sua aceitagdo definitiva, bem como as indeniza¢des que possam
vir a ser devida a terceiros, por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.

VIl. Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA fornecer e
conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentas adequadas a
perfeita execugdo da obra, encarregar mao-de-obra idénea, de modo a reunir em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e engenheiros,
que possa assegurar o progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais
necessarios em quantidades suficientes a conclusdo das obras e servigos no prazos pré-
estabelecidos.

VIIl. A CONTRATADA devera executar todos os servicos necessarios a perfeita conclusdo da
obra, em conformidade com os projetos, especificagcdes técnicas, normas aplicaveis e
condi¢des previstas no contrato, ainda que determinados servigos, materiais ou etapas
complementares nao estejam explicitamente discriminados ou quantificados na planilha
orcamentaria. Considera-se incluido no objeto contratado todo e qualquer servico
indispensavel ao pleno funcionamento, seguranca, estabilidade, durabilidade e entrega da
obra em condicbes adequadas de uso.

IX. Dessa forma, eventuais servigos acessorios, complementares ou inerentes a boa técnica
construtiva, que se mostrem necessarios durante a execugao para garantir a conclusao
integral do empreendimento, deverao ser executados pela CONTRATADA, sem que sua
auséncia de descricao especifica na planilha orgamentaria constitua justificativa para a
nao realizagdo, desde que decorram das exigéncias dos projetos, memoriais, normas
técnicas vigentes e das condi¢gdes necessarias para a perfeita execugdo do objeto
contratado.

6.0 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

Ao término da execugado da obra de revitalizacado e melhoria do campo e do quiosque,
sera realizada a desmobilizacdo completa do canteiro de obras, com a retirada de maquinas,
equipamentos, ferramentas, instalagdes provisorias, materiais remanescentes e demais
elementos utilizados durante a execugao dos servicos.

Todo o entulho, residuos de construgcdo, sobras de materiais e demais materiais
inserviveis provenientes da execucdo da obra deverdo ser removidos das areas do campo,
quiosque e seu entorno, sendo destinados de acordo com a legislagdo ambiental vigente.

Na etapa final, sera realizada a limpeza geral do quiosque, do campo e das areas
externas, compreendendo a remocdo de poeira, terra, restos de materiais, residuos de
construcdo e demais elementos decorrentes dos servigos executados. No quiosque, a limpeza
devera abranger pisos, revestimentos, vidros, esquadrias, lougcas, metais, bancadas,
equipamentos e demais elementos construtivos.

No campo e nas areas externas, deverdo ser removidos todos os residuos e materiais
excedentes, deixando as superficies, acessos, areas de circulagao, equipamentos esportivos e
demais elementos devidamente limpos e organizados. As areas com grama e demais elementos
paisagisticos deverdo ser entregues em condi¢des adequadas de utilizagdo e conservacéo.

Apbs a conclusdo da limpeza, serdo executados todos os arremates, ajustes, corregdes e
retoques finais necessarios, incluindo a corregcao de eventuais imperfeigdes identificadas nos
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servigos de revitalizagdo, instalagdes, revestimentos, pintura, equipamentos e demais elementos
executados.

A obra sera entregue completamente concluida, limpa, organizada e em plenas condigdes
de uso, compreendendo o campo, o quiosque e seu entorno, de acordo com as especificacdes
do projeto, normas técnicas vigentes e orientagdes da FISCALIZACAO.

Todas as atividades de desmobilizacdo, limpeza final, remog¢ao e destinagdao dos
residuos, arremates, ajustes e retoques serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
estando seus custos incluidos nos precos contratados, ndo cabendo qualquer 6nus adicional a
CONTRATANTE.

7.0 ACEITAGAO DA OBRA

A obra sera considerada concluida somente apds a execucdo integral de todos os
servigos previstos no projeto de revitalizacdo e melhoria do campo e do quiosque, em estrita
conformidade com as especificacdes técnicas, projetos, normas vigentes e determinacdes da
FISCALIZACAO.

Para a entrega final, o campo, o quiosque e todas as areas e elementos contemplados na
intervencdo deverdo estar completamente concluidos, limpos, organizados e em condi¢des
adequadas para sua imediata utilizacdo. Ndo deverdo permanecer no local entulhos, residuos,
materiais excedentes, equipamentos, ferramentas ou quaisquer outros elementos decorrentes da
execucgao da obra.

Deverao estar concluidos e em perfeito funcionamento todos os servicos previstos,
incluindo as instalagdes elétricas e hidraulicas, sistema de esgotamento sanitario, drenagem,
pavimentacgdes, revestimentos, pintura, equipamentos esportivos, rede de protecdo, areas
gramadas e demais elementos de revitalizagdo e melhoria do campo e do quiosque, conforme os
respectivos projetos e especificagoes.

Concluidos todos os servicos e atendidas as exigéncias contratuais, técnicas e de
qualidade estabelecidas, sera realizada vistoria conjunta entre a CONTRATADA e a
FISCALIZACAO, com o objetivo de verificar a conformidade da obra com os projetos, memoriais
descritivos e demais especificacdes técnicas.

Durante a vistoria, serdo verificadas as condicbes de execugdo, acabamento,
funcionamento e conservagao dos servicos realizados, bem como a existéncia de eventuais
pendéncias ou irregularidades. Caso sejam identificados servigos incompletos ou inadequados, a
CONTRATADA devera providenciar as respectivas corregdes e complementacdes, sem 6nus
adicional para a CONTRATANTE.

Estando todos os servicos executados de forma satisfatéria e devidamente sanadas as
eventuais pendéncias apontadas durante a inspecgao, sera procedido o recebimento da obra,
conforme os procedimentos estabelecidos no contrato e na legislagao aplicavel.

Paverama/RS, 28 de agosto de 2026.
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